



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท คิว-อัพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๓๖/๕๑๘ หมู่ ๖ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๙๕๖๐๙๕๖๔๗
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๕๕๔๒๐๐๓๘๙๒
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๒๑๐๔๘๒๕๒๕
ชื่อบัญชี บจ. คิว-อัพ อินเตอร์เนชั่นแนล
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาบางบัวทอง

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๓๓/๖๗
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นครราชสีมา
ที่อยู่ ๓๓๓ ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๑-๙๖๒๒

ตามที่ บริษัท คิว-อัพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นครราชสีมา ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาบริการกิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (IoT Embedded Technology) ภายใต้โครงการ ๖.๑-๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดของงานที่จ้าง ตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้าง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสั่งจ้าง ประกอบด้วย - ข้อเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น - ขอบเขตของงานจ้าง จำนวน ๙ แผ่น - ข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน ๒๐ แผ่น	๑	งาน	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๖๓,๕๕๑.๔๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๑,๔๔๘.๖๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๗๕,๐๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบงาน

งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๖๑,๒๕๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน ตามข้อกำหนดของงานจ้าง ข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๔ จนแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับแล้ว
งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ และจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๖๑,๒๕๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน ตามข้อกำหนดของงานจ้าง ข้อ ๑๐.๕ (๑๐.๕.๑ - ๑๐.๕.๒) จนแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับแล้ว
งวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน ตามข้อกำหนดของงานจ้าง ข้อ ๑๐.๕ (๑๐.๕.๓ - ๑๐.๕.๔) ถึง ข้อ ๑๐.๙ จนแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับแล้ว



๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. สถานที่ส่งมอบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นครราชสีมา ๓๓๓ ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
๔. ระยะเวลาประกัน ๑ เดือน
๕. สวณสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสวณสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๑๑๔๓๓๖๔๘๗ จ้างเหมาบริการกิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (IoT Embedded Technology) ภายใต้โครงการ ๖.๑-๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....

(นางคณินิจ ทหายุธ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖




ลงชื่อ.....

(นายวรพจน์ รัตนแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖



เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๔๓๓๖๔๘๗

เลขคู่สัญญา ๖๖๑๑๔๐๔๔๐๔๘

