



สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ศก.๑๑ - ๓๕/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นางสาวรางคณา พงศาปาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ ผู้รับมอบอำนาจแทน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๔๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทไทรอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปัตตานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานเลขที่ ๑๙/๑๔ หมู่ ๑๑ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยนายอุกฤษ นานิรัตศัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปัตตานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ปน.๐๐๑๑๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์อาหารแปรรูปจังหวัดสงขลา และการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์ผลไม้แปรรูป ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ เลขที่ ๑๖๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบล/แขวง น้ำน้อย อำเภอ/เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ



[Signature]



[Signature]

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๐ (สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์อาหารแปรรูปจังหวัดสงขลา และการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ผลไม้แปรรูป ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕


งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี ชื่อบัญชี บริษัทไทรอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด เลขที่บัญชี ๒๔๘๖๒๔๕๒๑๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและ การใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้



๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตาม que ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า que ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่



ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๐๔.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่บาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา

ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



[Signature]

[Signature]
TRIUMPH
[Seal] โทร. ๐๒-๒๕๖๖๖๖๖ (๒๕๖๖) จ.นนทบุรี

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



(นางสาววรางคณา พงศาปาน)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

TRUMP+
(บริษัท ไตรบีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน))

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)

[Signature]

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาววรางคณา พงศาปาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑



(ลงชื่อ)

[Signature]

ผู้รับจ้าง

(นายเอกฤณ นานิรัตศัย)

กรรมการบริษัท

(ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน

(นายวัชรศักดิ์ สุวลักษณ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน

(นางสาวรัชดา เทพนาวา)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๒๐๓๘๖๘

เลขคู่มือสัญญา ๖๕๐๑๒๔๐๐๐๙๕๒

ข้อกำหนดงานจ้าง (Term of Reference: TOR)

การพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) – คลัสเตอร์อาหารแปรรูปจังหวัดสงขลา และ
การพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) – คลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปจังหวัดปัตตานี
โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑-๒)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การปฏิรูปอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อยกระดับสู่สากลเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมไทยให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ถือเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายเกษตร ๔.๐ ในการขับเคลื่อนผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป เกษตรปลอดภัย สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย ช่วยให้อาชีพเกษตรกรมีศักยภาพ สามารถนำ Agri-Tech เทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ ผลักดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ให้นำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนำเกษตรแม่นยำมาใช้เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้เป็นสินค้าคุณภาพ สนับสนุนการตลาดนำการผลิต ทั้ง online และ offline ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงผลผลิตสู่อุตสาหกรรมการแปรรูป ผลักดันให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิต สามารถนำ Agri-Tech ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

การพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ปลอดภัยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด ที่เรียกว่า BCG โมเดล เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยนำองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในประเทศ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และผลผลิตการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ โดยมียกระดับระบบการผลิตในปัจจุบันสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบ และความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติอย่างน้อย ๕ เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และที่สำคัญที่สุดเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้พัฒนาประเทศ

แนวทางดังกล่าวนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูง มีกำลังลงทุนในเทคโนโลยี มีจำนวนน้อย แต่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง และเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการภาคเอกชน และชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และชุมชนก็จะได้รับการยกระดับด้วยเช่นกัน เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรม และสามารถผลิตอาหารฟังก์ชันมูลค่าสูง การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (precision farming) เป็นต้น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วยการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เกษตรกรผู้เพาะปลูก จนถึงปลายน้ำ คือ ผู้แปรรูปและส่งออก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมเกษตร ลดความเสี่ยงด้วยการจัดการ รวมถึงช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยในระดับสากล ซึ่งจะก่อให้เกิดผลในระยะยาวต่อขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววรางคณา พงศาปาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายอุกฤษ นานิรัตติชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทรอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาคเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจ จึงดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความพร้อมในการยกระดับตนเอง การให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปสินค้าเกษตร ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการแปรรูปสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาสังคมการประกอบการ และการรวมกลุ่มผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป็นสาขาอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบ คุณภาพ และมีสัดส่วนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น การแข่งขันสูงขึ้น การรวมกลุ่มในลักษณะคลัสเตอร์จึงเป็นแนวทาง และเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ให้สามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกทั้งเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรของรัฐบาล นำไปสู่การยกระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งเกิดความร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมในทุกภูมิภาคให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศเพิ่มมากขึ้น

๒.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีทิศทางในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ให้เกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เพิ่มผลิตภาพ และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และยั่งยืน

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตเครื่องแกง-น้ำพริก และที่เกี่ยวข้อง สำหรับคลังเตอร์อาหารแปรรูปจังหวัดสงขลา

๓.๒ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตลูกหีแปรรูป และที่เกี่ยวข้อง สำหรับคลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปจังหวัดปัตตานี

๔. พื้นที่ดำเนินการ

๔.๑ จังหวัดสงขลา สำหรับคลัสเตอร์อาหารแปรรูปจังหวัดสงขลา

๔.๒ จังหวัดนราธิวาส หรือจังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา หรือจังหวัดสงขลา สำหรับคลัสเตอร์ผลไม้แปรรูป
จังหวัดปัตตานี

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาทั้งหมดของโครงการนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณจัดจ้าง จำนวน ๕๐๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววรางคนา พรหมาน)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายเอกฤณ นำนีรติศัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทรอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด

100-442886-1054-108

ผู้รับจ้าง

๗. วิธีการจ้าง

ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๗) กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๒) วิธีคัดเลือก

๘. ผลผลิต

เชิงปริมาณ : กลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) เกษตรแปรรูป จำนวน ๒ กลุ่มๆ ละ ๒๐ กิจการ ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย และมีการพัฒนาต่อยอดการใช้เทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลิตภาพ นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

หมายเหตุ : กิจการ หมายถึง SME ผู้ประกอบการ OTOP ที่จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า/ทะเบียน OTOP รายเดียว

๙. ผลลัพธ์

๙.๑ การพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) – คลัสเตอร์อาหารแปรรูปจังหวัดสงขลา

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
(๑) ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจคลัสเตอร์อาหารแปรรูปจังหวัดสงขลา (ปีที่ ๓) มีแนวคิดที่จะเพิ่มผลิตภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ลดการสูญเสีย หรือลดต้นทุน หรือมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	ร้อยละ	๘๐
(๒) ระดับความสำเร็จที่กลุ่มอุตสาหกรรมสามารถบรรลุได้ตามขั้นความสำเร็จของการรวมกลุ่ม (Milestone : Cluster Form ๒) อย่างน้อย	ระดับ	๕

๙.๒ การพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) – คลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปจังหวัดปัตตานี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
(๑) ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจคลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปจังหวัดปัตตานี (ปีที่ ๒) มีแนวคิดที่จะเพิ่มผลิตภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ลดการสูญเสีย หรือลดต้นทุน หรือมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	ร้อยละ	๘๐
(๒) ระดับความสำเร็จที่กลุ่มอุตสาหกรรมสามารถบรรลุได้ตามขั้นความสำเร็จของการรวมกลุ่ม (Milestone : Cluster Form ๒) อย่างน้อย	ระดับ	๓

๑๐. ขอบเขตของงานและวิธีการดำเนินงานจ้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม จำนวน ๒ คลัสเตอร์ ดังนี้

๑๐.๑ จัดทำและนำเสนอแผนการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย

๑๐.๑.๑ แผนการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน โดยระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) พร้อมผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละขั้นตอน ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ของกิจกรรม และระบุผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วน



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นางสาววรางคณา พงศาปาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายอภิญญา นานิรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด

๑๐.๑.๒ โครงสร้างการบริหารงาน พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงาน และระบุชื่อบุคคล หน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน วิทยากร โดยระบุที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

๑๐.๒ การพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) – คลัสเตอร์เครื่องแกงและน้ำพริกสงขลา & สตูล

๑๐.๒.๑ จัดสัมมนาทบทวนแนวคิด และทฤษฎีคลัสเตอร์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม i-Industry (<https://i.industry.go.th>)

๑๐.๒.๒ จัดสัมมนาทบทวนแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map) คลัสเตอร์เครื่องแกงและน้ำพริกสงขลา & สตูล แผนยุทธศาสตร์กลุ่ม ระยะ ๑-๕ ปี (Cluster Roadmap)/ กลยุทธ์/ แผนการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างชัดเจน โดยใช้วิธีวิเคราะห์ Diamond Model/ ๕'S Force/ Value Chain/ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis)/ TOWS Matrix หรืออื่นๆ ตามเหมาะสม และการทวนสอบกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ Project Cycle Management: PCM

๑๐.๒.๓ จัดทำแนวทางการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เชื่อมโยงกับ Young Smart Farmer หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา

๑๐.๒.๔ จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่ม เพื่อประเมินติดตามความคืบหน้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง

๑๐.๒.๕ ดำเนินการประเมินผล สรุปผล ดังนี้

๑) จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) – คลัสเตอร์เครื่องแกงและน้ำพริกสงขลา & สตูล

๒) ประสานงาน และจัดเก็บแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งสรุปผลตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด ได้แก่ แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ (A๑) และแบบประเมินความพึงพอใจ (S)

๑๐.๓ การพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) – คลัสเตอร์ลูกหยีแดนใต้

๑๐.๓.๑ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม เช่น การสุสานทนา หรือการนำสมาชิกไปศึกษาดูงาน หรือการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หรือรูปแบบกิจกรรมอื่นที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายพันธมิตร เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ และดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม i-Industry (<https://i.industry.go.th>)

๑๐.๓.๒ จัดสัมมนาทบทวนแนวคิด รวมทั้งทฤษฎีคลัสเตอร์ แผนภาพคลัสเตอร์ลูกหยีแดนใต้ (Cluster Map) แผนยุทธศาสตร์กลุ่มระยะ ๑-๕ ปี (Cluster Roadmap)/ กลยุทธ์/ แผนปฏิบัติการนำร่อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ แผน โดยใช้วิธีวิเคราะห์ Diamond Model/ ๕'S Force/ Value Chain/ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis)/ TOWS Matrix หรืออื่นๆ ตามเหมาะสม และการทวนสอบกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ Project Cycle Management: PCM

๑๐.๓.๓ จัดทำแนวทางการดำเนินการธุรกิจร่วม และกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจของคลัสเตอร์ลูกหยีแดนใต้

๑๐.๓.๔ จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่ม เพื่อประเมินติดตามความคืบหน้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นางสาววราภรณ์ พงศาปาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายอุกฤษ นานรัตนชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด

ผู้รับจ้าง

บริษัท ไทอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด

๑๐.๓.๕ ดำเนินการประเมินผล สรุปผล ดังนี้

๑) จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ลูกหิ
แดนใต้

๒) ดำเนินการประสานงาน และจัดเก็บแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งสรุปผล
ตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด ได้แก่ แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ (A๑) และแบบประเมินความพึงพอใจ (S)

๑๐.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม

หมายเหตุ

(๑) ผู้รับจ้างสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานได้ โดยให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(๒) ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือ และสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ตามที่กำหนด

(๓) ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เครื่องแกงและ
น้ำพริกสงขลา & สตูล และการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ลูกหิแดนใต้ โดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง ดังนี้

(๓.๑) ดำเนินงาน ณ สถานประกอบการของ SMEs (รูปแบบ Offline) หรือ

(๓.๒) ดำเนินงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบ Online) หรือ

(๓.๓) ดำเนินงานนอกสถานประกอบการ หรือ

(๓.๔) ดำเนินงานทั้งรูปแบบ Offline และ Online

ทั้งนี้ การดำเนินงานในรูปแบบใดจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเหมาะสม หรือความพร้อมของ SMEs
โดยการดำเนินงานในรูปแบบดังกล่าวจะต้องให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

๑๑. การส่งมอบงานและเบิกจ่าย

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานแต่ละงวดงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ โดย
กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานและการส่งมอบ แบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี้

๑๑.๑ งวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๒๕ ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน-
สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงาน
ประกอบการเบิกจ่ายตามข้อ ๑๐.๑

๑๑.๒ งวดงานที่ ๒ เบิกจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗๕ ของวงเงินจัดจ้างทั้งหมด เป็นเงิน ๓๗๘,๐๐๐ บาท (สามแสน-
เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงาน
ประกอบการเบิกจ่ายตามข้อ ๑๐.๒ - ๑๐.๔

๑๒. เงื่อนไข ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน

ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) โดยมีรายละเอียดดังนี้



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาววราภรณ์ พงศ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอุกฤษ นานิรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด

ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา และจัดทำรายงานมูลค่า หรือปริมาณการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศให้หน่วยงานรัฐที่เป็นคู่สัญญาทราบ พร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

หมายเหตุ

๑) กรณีที่ผู้รับจ้างแจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้าง แล้วทราบว่า งานนั้นเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ ให้ผู้ว่าจ้างใช้พัสดุดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามสัญญา

๒) กรณีที่ผู้รับจ้างแจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างแล้วทราบว่า พักที่จะใช้ในงานจ้างนั้นมีผลิตภายในประเทศ แต่จะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือจะใช้ หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

๒.๑) กรณีที่ราคาพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ผู้ว่าจ้างเสนอกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่ออนุมัติก่อน

๒.๒) กรณีที่ราคาพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท ให้ผู้ว่าจ้างเสนอกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่ออนุมัติก่อน

๓) กรณีที่ทราบตั้งแต่ต้นว่า งานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ และพัสดุนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างใช้พัสดุดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามสัญญา

๔) กรณีที่ผู้รับจ้างแจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้นแล้วทราบว่า งานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ และพัสดุนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างใช้พัสดุดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามสัญญา

๑๓. การทำสัญญาจ้าง

๑๓.๑ ในการทำสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันสัญญาร้อยละ ๕ ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

๑๓.๒ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างที่ปรึกษา นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามที่สัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานล่าช้า หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน

๑๓.๓ ผู้รับจ้างจะไม่ให้ช่วงงาน โอนงาน หรือมอบงานให้ผู้อื่นทำ หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคลากรหลัก จากที่ได้ขอยื่นข้อเสนอโครงการไว้ตามสัญญานี้แทน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร และแม้ว่าผู้รับจ้างจะได้รับความยินยอมจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างแล้วผู้รับจ้างก็ยังคงต้องรับข้อ/๑๒ อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องรับอนุมัติจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง และบุคลากรที่ขอเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ใกล้เคียงกับบุคลากรที่เสนอไว้เดิม



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววรรณา พงศาปาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายอุกฤษ นานีรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทรอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด

๑๔. การกำกับการทำงานของผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่งก็ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด และจะจ่ายให้ต่อเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการตามรายละเอียดการจ้างได้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ปรับลดค่าจ้างตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๐ ที่ผู้รับจ้างได้ให้บริการจริง

๑๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำข้อกำหนดงานจ้าง

๑๕.๑ นายวัชรศักดิ์ สุวลักษณ์	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
๑๕.๒ นางสาววรางค์ โคนันทน	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
๑๕.๓ นางวิศัลย์ศยา กัลยาศิริ	ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์ ช.๒

๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววรางค์ โคนันทน

ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ผู้ประสานงานโครงการ

นางวิศัลย์ศยา กัลยาศิริ

ตำแหน่ง ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์ ช.๒

นายวิหวัธ มาลากุล

ตำแหน่ง ช่างเย็บสานทอและประดิษฐ์ ช.๒

นางสาวมลฤดี ตุกจัย

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการฯ

โทร. ๐ ๗๔๒๑ ๑๙๐๖ - ๘ ต่อ ๔๔๐



(ลงชื่อ)

[Signature] ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววรางค์ โคนันทน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑


(ลงชื่อ)

[Signature] ผู้รับจ้าง
(นายอุกฤษ นานรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด

แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)


กิจกรรม	มกราคม ๒๕๖๕				กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕				มีนาคม ๒๕๖๕			
	W๑	W๒	W๓	W๔	W๕	W๑	W๒	W๓	W๔	W๕	W๑	W๒
๑. จัดตั้ง พร้อมกำหนดทีมงาน ซึ่งเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ		→										
๒. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย		→	→									
๓. วางแผนการวิเคราะห์การดำเนินงาน		→	→									
๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน ระบุรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม		→	→									
ส่งงานงวดที่ ๑					๓๑							
กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม - คลัสเตอร์เครื่องแกงและน้ำพริกจังหวัดสงขลา												
๕. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม จัดสัมมนาพบพวณแนวคิด ทฤษฎีคลัสเตอร์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และจัดการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการลงทะเบียนเป็นลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม ที่เว็บไซต์ https://industry.go.th						→						
๖. จัดสัมมนาพบพวณแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map) แผนยุทธศาสตร์การทวนสอบกลยุทธ์						→						
๗. พัฒนาแผนการตลาดและผลิตภัณฑ์						→						
๘. จัดทำแนวทางการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						→						
๙. จัดหาแนวทางการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						→						



(ลงชื่อ) ดร. นวรัตน์ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววรรณกานา พงศ์คำปัน)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

(ลงชื่อ) ดร. นวรัตน์ ผู้รับจ้าง
(นายอุกฤษ นานิรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรอัมพ์ คอนสตรัคชั่นส์ (๒๕๕๕) จำกัด


กิจกรรม	มกราคม ๒๕๖๕				กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕				มีนาคม ๒๕๖๕			
	W๑	W๒	W๓	W๔	W๑	W๒	W๓	W๔	W๑	W๒	W๓	W๔
๑๐. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคลัสเตอร์อื่นที่มีธุรกิจสัมพันธ์กัน					→							
๑๑. จัดการประชุมกลุ่ม เพื่อประเมินติดตามความคืบหน้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน												
๑๒. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคลัสเตอร์ที่พัฒนาโดยศูนย์ส่งเสริม-อุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												
กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม - คลัสเตอร์สุกียะเตนใต้												
๑๓. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม จัดสัมมนาพบพวชนแนวคิด ทฤษฎีคลัสเตอร์												
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และจัดการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการลงทะเบียนเป็นลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม ที่เว็บไซต์ https://i.industry.go.th												
๑๔. จัดสัมมนาพบพวชนแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map) แผนยุทธศาสตร์												
การทวนสอบกลยุทธ์												
๑๕. จัดสัมมนากำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันการธุรกิจร่วม และกำหนดแนวทาง												
การพัฒนาธุรกิจของคลัสเตอร์สุกียะเตนใต้												
๑๖. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม (การศึกษาดูงาน)												
๑๗. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Marketing												
๑๘. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคลัสเตอร์อื่นที่มีธุรกิจสัมพันธ์กัน												



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววราภรณ์ พงศาปาน)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ผู้อำนวยการแผน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอุกฤษ นานิรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรอัมพ์ คอนสตรัคชั่นส์ (๒๕๕๕) จำกัด

กิจกรรม	มกราคม ๒๕๖๕				กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕				มีนาคม ๒๕๖๕			
	W๑	W๒	W๓	W๔	W๑	W๒	W๓	W๔	W๑	W๒	W๓	W๔
๑๙. จัดการประชุมกลุ่ม เพื่อประเมินติดตามความคืบหน้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน										→	→	
๒๐. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคลังเตอร์ที่พัฒนาโดยศูนย์ส่งเสริม-อุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕										→	→	
๒๑. จัดทำสรุปผลจำนวนชั่วโมงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา										→	→	
๒๒. บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด ได้แก่ แบบฟอร์ม A, แบบฟอร์ม S										→	→	
๒๓. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมบทสรุปผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานโครงการฯ										→	→	
ส่งงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)										→	→	๒๙



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาววรางคณา พงศาปาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายอุกฤษ นานิวัติชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทรอัมพ์ คอนสัลแตนท์ (๒๕๕๕) จำกัด

ผู้รับจ้าง TRUMP+

บริษัท ไทรอัมพ์ คอนสัลแตนท์ (๒๕๕๕) จำกัด

Cluster Form ๑

ขั้นความสำเร็จของการรวมกลุ่ม (Milestone) ของโครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
แบ่งเกณฑ์การพัฒนาเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าและความครบถ้วนของขั้นตอนการดำเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับการพัฒนา	เกณฑ์แต่ละระดับ	ตัวชี้วัด
๑	เกิดการรวมกลุ่มที่มีทิศทางและเป้าหมาย (Vision/ Mission/ Strategy) มีโครงสร้างของการบริหารกลุ่ม (Leader/ CDA/ กรรมการ)	โครงสร้างการบริหาร แผนกลยุทธ์ Cluster Map แผนปฏิบัติการที่มีตัววัดที่ชัดเจน
๒	เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้นมี CDA ที่มีศักยภาพ มีผู้นำ (Leader) ที่เข้มแข็ง	สมาชิกมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกลุ่ม
๓	เกิดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายฐานการค้า และมีการเพิ่มผลผลิตจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	กลุ่มมีผลผลิตเพิ่มขึ้น (เพิ่มยอดขาย/ ลดต้นทุน/ ลดการสูญเสีย)
๔	เกิดการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ตาม Cluster Map เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ	กิจกรรมของกลุ่มมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
๕	กลุ่มคลัสเตอร์มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง และมีรูปแบบแนวทางในการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน	กลุ่มเป็นที่รู้จัก และมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างชัดเจน

ปีที่ ๑ ระดับการพัฒนาที่ ๑ - ๒

ปีที่ ๒ ระดับการพัฒนาที่ ๑ - ๓

ปีที่ ๓ ระดับการพัฒนาที่ ๑ - ๕



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นางสาววรารัศมิ์ พงศาปาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายอุดม นานิรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทอัมพ์ คอนซัลแต้นซ์ (๒๕๕๕) จำกัด