



ใบสั่งจ้าง

ผู้เขียน นายก่อเกียรติ แท่นจันทร์
ที่อยู่ เลขที่ ๗๙/๒ หมู่ ๔
ตำบลกำแพงเจ้า อ่าม洋เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ ๐๘๖๖๖๕๕๘๐๘๘
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๘๔๘๔๖๐๔๑๗๗๘๒
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๗๑๐๑๘๓๖๘๔
ชื่อปัญช์ นายก่อเกียรติ แท่นจันทร์
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขา (มหาชน) สาขาถนนประชาธิรักษ์

ใบสั่งจังเลขที่ 19/13
วันที่ 20/12/19
ส่วนราชการ กองทัพน้ำเงินที่สี่อุตสาหกรรม
ที่อยู่ ๗๕/๖ ถนนเพชรบุรีที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร.
โดยผู้ที่ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙

ตามที่ นายก่อเกียรติ แห่นันวันทร์ ได้เสนอราคา ให้ก่อ กองพัฒนาดิจิทัลยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับราคาแพะทดลองจ้าง ตามรายการดัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุเพื่อการประชุมพัฒน์ที่เรื่องงานประจำปี(55.10.15.15)	๑	ครั้ง	๖๔,๕๐๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๖๔,๕๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗,๖๖๕.๖๖
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๒,๑๖๕.๖๖
	(สองหนึ่งห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

การสั่งซื้อ อยู่ภายนอกแล้วเป็นไปนี้

- ก. กำหนดสิ่งของภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้รับร่างได้รับใบสั่งจ้าง
 - ค. ครบกำหนดสิ่งของข้างต้นที่ _____
 - ด. สถานที่ส่งมอบ กองพัฒนาเดินทัศนศึกษากรรม ๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖
 ๔. ระยะเวลาจ้างประดิษฐ์ -
 ๕. ผลงานสิทธิ์ค่าปรับกรณีสิ่งของเกินกำหนด โดยมีค่าปรับเป็นรายวันในอัตราเรียก照料 ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
 ๖. ส่วนราชการส่งงานสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบล้าปราวญญาไว้สินค้านี้เมื่อถึงวันประเมินต่อลงนามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพิ่มใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
 ๗. การจ้างซ่อม ผู้รับจ้างจะต้องไม่เจาะงานทั้งหมดหรือแยกบางส่วนไปปั้นซ่อมอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การซ่อมซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างแล้ว กรณีที่ผู้รับจ้างได้อบูญญาให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักพ้นจากความรับผิดชอบหากวันที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเดินเรื่องของผู้รับจ้างซ่อม หรือซ่อมตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วน โดยฝ่ายใดก็ตามในระหว่างหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของจำนวนของงาน ที่จ้างซ่อม ทั้งนี้ ไม่ได้คำสั่งให้ผู้รับจ้างในการบวกผลเลิกสัญญา
 ๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาโดยการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำเสนอผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

三

๔. การติดตามและประเมินผลเป้าหมายรัฐบาลฯ ท่านได้ออกการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
 ๕. ในสั่งจ้างสั่งจ้างนี้ยังคงอยู่เดิมที่โครงการ ๖๒๑๗๐๘๐๐๐๐๙๘๘๗ จ้างผลิตโดยชั้ว T-Goodtech กองทัพน้ำดีซึ่งอยู่สถานการณ์
 ๕๔๓

ลงชื่อ.....

ผู้รับสั่งจ้าง

(นายอาทิตย์ ธรรมานุวงศ์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ 20 ธ.ค. 2562

ผู้รับใบสั่งจ้าง

ลงชื่อ.....

(พล.พล. ไก่ พล.)

ลงชื่อ.....

วันที่

เลขที่โครงการ ๖๒๑๖๗๗๓๙๘๘๘๗

เลขคุณสมบูรณ์ ๖๒๑๖๗๗๓๙๘๘๘๗