

สัญญาจ้างดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (๓ M-D)

สัญญาเลขที่ ศก.๓-๑๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นายสิทธิธรณ์ เร่งเจียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ๔๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออซัม เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๙/๘๙ หมู่ ๑๒ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายสุพิศษฐ์ นามวงษา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๔๐๐๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น (๓ M-D) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ภาคผนวก ก ขอบเขตของงาน

ภาคผนวก ข กำหนดระยะเวลาการทำงาน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(นายสิทธิธรณ์ เร่งเจียบ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(นายสุพิศษฐ์ นามวงษา)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซัม เอ็นจิเนียริง จำกัด

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอคืนหลักประกันสัญญาจากผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๙๒๕.๒๓ บาท (สามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว



(นายสิทธิธรรม เร่งเสียบ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(นายสุพิศฐ์ นามวงษา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชื่อบัญชี บริษัท ออซม เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่บัญชี ๗๙๖๔๐๖๑๒๖๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตก เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้ว ไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ รับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างราย ใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่ เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับ จ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด



ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(นายสุพิศชัย นามวงษา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซม เอ็นจิเนียริง จำกัด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว


(นายสิทธิธรรม เร่งเยี่ยม)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


(นายสุพิศชัย นามวงษา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๐ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๑ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย


(นายสิทธิธรรม เริงเย็บ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


(นายสุพิศฐ์ นามวงษา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซัน เอ็นจิเนียริง จำกัด

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๓ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(นายสิทธิธรณ์ เร่งเญ็บ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(นายสุพิศชัย นามวงษา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซึม เอ็นจิเนียริง จำกัด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๖ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


(นายสิทธิธรณ์ เร่งเจียบ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


(นายสุพิศษฐ์ นามวงษา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซึ่ม เอ็นจิเนียริง จำกัด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิธรรม เร่งเจียบ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุพิศิษฐ์ นามวงษา)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซ่ม เอ็นจิเนียริง จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเอก กมลปรีดากุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณรงค์ ทองใบ)



เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๒๘๑๐๘๔

เลขคู่สัญญา ๖๕๑๒๒๔๐๐๐๑๔๔

ข้อเสนอทางเทคนิค

กิจกรรมบริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ (๓ M-D)
ภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑. หลักการและเหตุผล

ภายใต้โลกของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค ๔.๐ จะเปลี่ยนไปสู่ชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation) เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Internet of Things และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) จะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต กิจกรรมบนโลกออนไลน์จะถูกแปรเป็นข้อมูลดิจิทัล ภาพเสมือนจริงจากเทคโนโลยี (Augmented reality : AR) และ (Virtual Reality VR) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งในปัจจุบันผลกระทบของ ไวรัส COVID-๑๙ ซึ่งส่งผลให้เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ผู้ประกอบการ SME จำเป็นจะต้องมีความพร้อมที่จะยืดหยุ่น ปรับตัวเก่ง และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น การที่โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งท้าทายให้ผู้ประกอบการ SME ต้องพัฒนารูปแบบธุรกิจของตน เพื่อที่จะตามโลกให้ทัน เร่งพัฒนาเรื่องมาตรฐาน คุณภาพสินค้า นวัตกรรม การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับภาครัฐในการพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วและสามารถให้บริการได้เป็นจำนวนมากแบบ Real-time

กลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SME จึงต้องปรับรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีแนวคิดในการดำเนิน “กิจกรรมบริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ (๓ M-D)” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจการดำเนินธุรกิจ โดยทำหน้าที่เป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน การให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นในสถานประกอบการ และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งให้สามารถยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงต่อไป



(นายสิทธิธรรม เร่งเจีย)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(นายสุพิศิษฐ์ นามวงษา)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ให้สามารถริเริ่ม ต่อยอด เชื่อมโยงธุรกิจ/ แหล่งเงินทุน และแก้ไขปัญหาของธุรกิจผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) และการบริการในสถานประกอบการ

๒.๒ เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๓.๒ วิสาหกิจชุมชน

๓.๓ บุคคลทั่วไปที่สนใจดำเนินธุรกิจ

๔. สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทุกสาขาอุตสาหกรรม

๕. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ ทั้งหมด ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน๔๐.... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. วงเงินงบประมาณ

๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๘. เป้าหมายเชิงผลผลิต

เชิงปริมาณ

๑. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการประเมินวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ (๓ M-D) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า ...๒... กิจการ
เชิงคุณภาพ

๑. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕



๙. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

ร้อยละ ๖๐ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมิน วิทยฐานะและให้คำปรึกษาแนะนำ (๓ M-D) มีเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เช่น ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายการลงทุน เป็นต้น

๑๐. วิธีในการจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (งานจ้างทั่วไป)

๑๐.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๓) และมาตรา ๕๖ (๒) (ค)

๑๐.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ (๑) วิธีเจาะจง

๑๑.ขอบเขตของงานและวิธีการดำเนินงาน

๑๑.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญหรือคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากรายชื่อที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อให้บริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมาย ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ การตลาด การเงิน การบัญชี การผลิต การจัดการ บุคลากร ไอที (IT) การขนส่ง (Logistic) วิจัยและนวัตกรรม กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา ระบบมาตรฐาน การจัดทำแผนธุรกิจ หรือการให้บริการปรึกษาแนะนำในด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย ชื่อ ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลในการติดต่อ เป็นต้น

๑๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ (Gantt Chart) ซึ่งแสดงกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เป็นต้น

๑๑.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทาง และสื่อต่าง ๆ เช่น Facebook Twitter e-mail หรือวิธีการอื่น ๆ ตาม ความเหมาะสม เพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

๑๑.๔ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้บริการประเมินวิทยฐานะและให้คำปรึกษาแนะนำ แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า ...๒..... กิจกรรม โดยมีระยะเวลาในการให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่น้อยกว่า ๑๘ Man-Hour หรือ



(นายสิทธิธรรณ เรืองเจียบ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(นายสุพิศฐ์ นวมวงษา)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด

๓ Man-Day ต่อกิจการ โดยสามารถให้บริการ ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม หรือ ผ่านทางช่องทาง Online (ตามสถานการณ์ หรือความยินยอมของผู้รับบริการ) พร้อมดำเนินการกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้รับบริการอนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าสถานประกอบการเพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำได้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้บริการปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการหรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม (ตามความยินยอมของผู้รับบริการ)

(๒) ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามนโยบายภาครัฐ หรือเป็นไปตามความประสงค์ของผู้รับบริการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าให้บริการ ณ สถานประกอบการได้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้บริการปรึกษาแนะนำ ในรูปแบบ Video Conference หรือ Video Call ซึ่งประกอบด้วย ภาพ และเสียงในการสื่อสาร ผ่านแพลตฟอร์ม Online ต่าง ๆ เช่น Line, Zoom, Google, ฯลฯ โดยผู้รับจ้างจะต้องบันทึกภาพ (Capture) การให้บริการผ่านระบบ Online แนบประกอบรายงานการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำทุกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถเลือกดำเนินการได้แล้วแต่กรณี โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของกิจกรรม

๑๑.๕ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมาย ในกรณีที่มีการออกบูธของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ สถานที่ต่าง ๆ หรือจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ณ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM BSC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อมีการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ถ้ามี)

๑๑.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามงวดงานและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มและระบบงานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด



(นายสิทธิธรณ์ เร่งเจียน)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(นายสุพิศิชู นามวงษา)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด

ภาคผนวก ข กำหนดระยะเวลาการทำงาน

ผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดแผนการดำเนินงานภาพรวม จำนวน ๑ ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน โดยมีแผนการดำเนินงาน (Grand Chart) ดังนี้

รายละเอียดการดำเนินงาน(ตามขอบเขตการดำเนินงาน)	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน)				
				๑๐	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๑๑.๑ จัดตั้งและเตรียมความพร้อมของทีมงาน	จัดตั้งทีมงานในการวินิจฉัย	มีข้อมูลการติดต่อประสานงานครบถ้วน ตามที่กำหนด เพื่อให้บริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษา แนะนำ แก่กลุ่มเป้าหมาย ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ การตลาด การเงิน การบัญชี การผลิต การจัดการบุคลากร ไอที (IT) การขนส่ง (Logistic) วิจัยและนวัตกรรม กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา ระบบมาตรฐาน การจัดทำแผนธุรกิจ หรือการให้บริการปรึกษาแนะนำในด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด					
๑๑.๒ จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ (Gantt Chart) ซึ่งแสดงกิจกรรมระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม	มีแผนงานที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน	มีแผนงาน ๑ แผนงาน	บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด สุพิศิษฐ์ นามวงษา ชยพล ลิ้มชญาภา					



(นายสิทธิธรรณ์ เร่งเยี่ยม)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


(นายสุพิศิษฐ์ นามวงษา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด



รายละเอียดการดำเนินงาน(ตามขอบเขตการดำเนินงาน)	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน)			
				๑๐	๒๐	๓๐	๔๐
๑๑.๓ ดำเนินการออกแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทาง และสื่อต่าง ๆ เช่น Facebook Twitter e-mail หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	มีผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒ ราย	มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒ ราย	บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด สุพิศิษฐ์ นามวงษา	↕	↕		๕๐
๑๑.๔ ดำเนินการให้บริการประเมินวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒. กิจกรรมโดยมีระยะเวลาในการให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่น้อยกว่า ๑๘ Man-Hour หรือ ๓ Man-Day ต่อกิจกรรม	ประเมินและวินิจฉัยองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ๒ กิจกรรม กิจกรรมละ ๓ Man-day รวม ๖ Man-day (๑ man-day เท่ากับ ๖ ชั่วโมง) สามารถรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กำหนดครบถ้วน เช่น A๑/๖๕ ,S/๖๕,O/๖๕ , Daily report เป็นต้น	สามารถดำเนินการประเมินและวินิจฉัย กิจกรรม ๒ กิจกรรมละ ๓ man-day รวม ๖ man-day (๑ man-day เท่ากับ ๖ ชั่วโมง) สามารถรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กำหนดครบถ้วน เช่น A๑/๖๕ ,S/๖๕,O/๖๕ , Daily report เป็นต้น	บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด สุพิศิษฐ์ นามวงษา ชยพล ลิ้มชญาภา พงษ์เดช เดชชนี	↕	↕		
๑๑.๕ ดำเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ แก่กลุ่มเป้าหมาย ในกรณีที่มีการออกบูธของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ สถานที่ต่าง ๆ หรือจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ณ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM BSC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อมีการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ถ้ามี)	จัดหาผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๑ คน ในกรณีที่มีการออกบูธของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓	มีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๑ คน ร่วมออกบูธกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ ในกรณีที่มีการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ถ้ามี)	บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด สุพิศิษฐ์ นามวงษา	↕	↕		



(นายสิทธิธรณ์ เร่งเจริญ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม




(นายสุพิศิษฐ์ นามวงษา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายละเอียดการดำเนินงาน(ตามขอบเขตการดำเนินงาน)	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน)				
				๑๐	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๑๑.๖ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามวงงวดงานและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันที โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มและระบบงานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด	จัดทำรายงานผลการประเมินวิจัยตามเนื้อหาที่กำหนด ครบถ้วน ทั้ง ๒ กิจกรรม และมีรายงานฉบับสมบูรณ์ ๑ เล่ม	ส่งรายงานต้นฉบับ ๑ เล่ม สำเนา ๔ เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ๒ ชุด (Flash drive ๒ ชุด)	บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด			↕		
จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๔๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา	ได้รายงานการวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำครบทั้ง ๒ กิจกรรม และรายงานฉบับสมบูรณ์ ๑ เล่ม พร้อมสำเนาอย่างละ ๔ เล่ม รวมเป็น ๑๕ เล่ม	ส่งรายงานต้นฉบับ ๑ เล่ม สำเนา ๔ เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ๒ ชุด (Flash drive ๒ ชุด)	บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด			↕		

(นายสิทธิกร ไร่เงินชัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(นายสุพิศพัทธ์ นามวงษ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด

Flow chart ขั้นตอนการดำเนินงาน



(นายสิทธิธรรม เร่งเจริญ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(นายสุพิศษฐ์ นามวงษา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซิม เอ็นจิเนียริง จำกัด

กิจกรรมบริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น

และวินิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำ (๓ M-D)

ลำดับ	หัวข้อกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา (วัน)					
			๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๓๐
๑	จัดเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญ	บจก.ออซมีฯ						
๒	จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ (Gantt Chart)	บจก.ออซมีฯ						
๓	ดำเนินการออกแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทาง และสื่อต่าง ๆ	บจก.ออซมีฯ						
๔	ดำเนินการให้บริการประเมินวินิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม โดยมีระยะเวลาในการให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่น้อยกว่า ๑๘ Man-Hour หรือ	บจก.ออซมีฯ						
๕	จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมาย ในกรณีที่มีการออกบูธของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ สถานที่ต่าง ๆ หรือจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ณ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM BSC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อมีการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ถ้ามี)	บจก.ออซมีฯ						
๖	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามวงงานและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report)	บจก.ออซมีฯ						
๗	จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๕๐ วัน	บจก.ออซมีฯ						



(นายสิทธิกร รุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(นายสุพิศ นามวงษา)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออซมี เอ็นจิเนียริง จำกัด