



สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ศก.๑๑ - ๑๕ / ๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นางสาววรรณิ พุฒแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๒๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คิว ไอ เอส(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖/๑๓ ถนนศิริรักษ์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายธีรพงษ์ คงจันทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๔๔๑๓๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขอบตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ดำเนินการกิจกรรมพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้



นางสาววรรณิ พุฒแก้ว
(นางสาววรรณิ พุฒแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Signature of the contractor



ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๙๙.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๕,๔๖๗.๒๒ บาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๔๙๙.๗๐ บาท (สองแสนแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน บริการกิจกรรมพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มกราคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๔๙๙.๓๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาซอยบึกชี สุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี บริษัท คิว โอ เอส(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี ๘๑๑๒๕๔๖๖๗๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดอื่นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เท่าตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้


๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้



(นางสาววรรณิ พุฒแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปณิธิราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



นางสาววรรณิ พุ่มแก้ว
(นางสาววรรณิ พุ่มแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปิ่นเกล้าฯ



ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๔๕.๐๐ บาท (หกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย



Dr. พงษ์แก้ว
(นางสาววรรณิ พงษ์แก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ดร. พจนแก้ว

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาววรรณิ พจนแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ)

Sign on

ผู้รับจ้าง

(นายธีรพงษ์ คงจันทร์)

ผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

นางสาวรวงคณา พงศาปาน

พยาน

(นางสาวรวงคณา พงศาปาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

(ลงชื่อ)

นางสาวรุ่งทิวา แก้วปฎิมา


พยาน

(นางสาวรุ่งทิวา แก้วปฎิมา)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๓๔๔๖๓

เลขคุมสัญญา ๖๕๑๒๒๔๐๐๐๓๐๒



๒. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ผสม
อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล

๓. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ OTOP ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/OTOP หรือผู้ประกอบการชุมชนที่ขึ้นทะเบียน
OTOP ระดับ ๓-๕ ดาว ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

๔. สาขาเป้าหมาย

- ๔.๑ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
- ๔.๒ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)
- ๔.๓ อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
- ๔.๔ อื่นๆ ระบุ (ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก)

๕. พื้นที่ดำเนินการ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๑ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

- ๕.๑ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๓ ผลิตภัณฑ์
- ๕.๒ จังหวัดยะลา จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์
- ๕.๓ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณจัดจ้างจำนวน ๖๙๔,๙๙๙ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๘. ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

๘.๑ ผลผลิต (Output)

- ๑) เชิงปริมาณ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน ๑๑ ผลิตภัณฑ์
- ๒) เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

๘.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

- ๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

(ต้นทุนลดลง หรือลดการสูญเสีย หรือยอดขายเพิ่มขึ้น)



(ลงชื่อ) พจนแก้ว ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววรรณิ พจนแก้ว)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายธีรพงษ์ คงจันทร์)
ผู้จัดการ บริษัท คิว ไอ เอส (ประเทศไทย) จำกัด



๙.๗ ส่งเสริมและปรับภาพลักษณ์ (Run & Re - Brand) ให้มีตราสินค้าเป็นของตนเองหรือการใช้ตราสินค้าระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด พัฒนาสู่ Brand Identity เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ และความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๑ ผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง และได้รับความเห็นชอบก่อนดำเนินงาน

๙.๘ จัดทำต้นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จริงที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงในรูปแบบ Box/Gift Set หรือ collection จำนวน ๓ ชิ้น/๑ ผลิตภัณฑ์ (จัดส่งให้กับผู้ประกอบการ ๑ ชุด และหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ๒ ชุด)

๙.๙ จัดทำคลิปวิดีโอสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรม ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวน ๑ คลิป

๙.๑๐ จัดทำบทความแสดงผลสำเร็จในการพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Success Case) พร้อมภาพประกอบ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ผลิตภัณฑ์

๙.๑๑ จัดทำรายงานการดำเนินงานกิจกรรม (Final Report) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกิจกรรม รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะเป็นเอกสารทางวิชาการ ประกอบด้วย

๑) จัดทำบทสรุปกิจกรรมสำหรับผู้บริหาร


๒) หลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์

๓) กระบวนการพัฒนาที่มีรายละเอียด พร้อมบันทึกภาพหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง

๔) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบการพัฒนา ก่อน-หลัง และคำนวณผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ที่สะท้อนความเป็นไปได้ทางสถานะเศรษฐกิจผ่านตัวชี้วัด คือ การลดต้นทุนการผลิตหรือลดของเสียหรือมูลค่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ โดยแยกรายผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๑ ผลิตภัณฑ์

๕) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในอนาคต

๙.๑๒ ดำเนินการประสานงานและจัดเก็บแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ เช่น แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ (แบบฟอร์ม A2) แบบประเมินความพึงพอใจ (แบบฟอร์ม S) แบบประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานกิจกรรม (แบบฟอร์ม O) แบบแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กับผู้ประกอบการ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลในระบบ Hndustry การตรวจสอบข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว



นางสาววรรณิ พุดแก้ว ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววรรณิ พุดแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ) นายธีรพงษ์ คงจันทร์ ผู้รับจ้าง
(นายธีรพงษ์ คงจันทร์)


ผู้จัดการ บริษัท คิว ไอ เอส (ประเทศไทย) จำกัด



ภาคผนวก ข.

แผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม	เดือนที่ ๑	เดือนที่ ๒	เดือนที่ ๓
งานงวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง			
๑. จัดทำแผนดำเนินการภาพรวมของกิจกรรมฯ (Action Plan) นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง			
๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ พร้อมรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม			
๓. จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างและพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีความพร้อม จำนวน ๑๑ ผลิตภัณฑ์			
งานงวดที่ ๒ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง			
๔. ศึกษาและนำเสนอข้อมูลรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย			
๕. สร้างแนวความคิดและการทดสอบแนวความคิด (Concept Development and Testing) ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมกับการเรียนรู้กระบวนการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระหว่างวิสาหกิจชุมชน/OTOP และผู้รับจ้าง อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๑ ผลิตภัณฑ์			
๖. ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้านการสร้างและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (Re-Design and Development)			
๗. ส่งเสริมและปรับภาพลักษณ์ (Run & Re - Brand) พัฒนาสู่ Brand Identity เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ และความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๑ ผลิตภัณฑ์			
๘. จัดทำต้นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จริงที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงในรูปแบบ Box/Gift Set หรือ collection จำนวน ๓ ชิ้น/๑ ผลิตภัณฑ์			



(ลงชื่อ) นางสาววรรณิ พุฒแก้ว ผู้ว่าจ้าง
(นางสาววรรณิ พุฒแก้ว)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ศูนย์บริการและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ) นายธีรพงษ์ คงจันทร์ ผู้รับจ้าง
(นายธีรพงษ์ คงจันทร์)
ผู้จัดการ บริษัท คิว ไอ เอส (ประเทศไทย) จำกัด



การส่งมอบงานและจ่ายเงิน
กิจกรรมพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การส่งมอบงานและจ่ายเงิน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง ออกเป็น ๒ งวด โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือส่งมอบงานให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ และต้องจัดส่งผลงานที่เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในฐานข้อมูลของผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้ให้ <http://contractorworkdip.go.th> ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญา ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ จะจ่ายเงินค่าจ้าง ดังนี้

งวดที่ ๑ กำหนดการจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงิน ๒๐๘,๔๔๙.๗๐ บาท (สองแสนแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดงานจ้างข้อ ๙.๑ - ๙.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ จำนวน ๕ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจรับแล้ว

งวดที่ ๒ กำหนดการจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงิน ๔๘๖,๔๔๙.๓๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดงานจ้างข้อ ๙.๔ - ๙.๑๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรายงานผลการดำเนินงานซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของข้อกำหนดงานจ้างทั้งหมด ในรูปแบบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ใส่อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม จำนวน ๓ ชุด ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจรับแล้ว

หมายเหตุ


๑) ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานเพื่อส่งมอบงานแต่ละงวด ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด และในรูปแบบอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลโดยใช้หน่วยความจำ (Flash Drive) และ/หรือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์พกพา (External Hard disk) จำนวน ๒ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายงานที่จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่ม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร คำนำ สารบัญ เลขหน้ากำกับทุกหน้าเอกสาร รายงานการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน/กระบวนการในงวดงานนั้น
- รายงานการดำเนินกิจกรรม (เช่น การประชุม/การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ให้คำปรึกษา) ทุกรายการในงวดงานนั้น โดยให้จัดทำสรุปรายละเอียดของกิจกรรมอันประกอบด้วยชื่อกิจกรรมวัตถุประสงค์ วันเวลา สถานที่ ชื่อวิทยากร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปภาพกิจกรรมตามสมควร ผลที่ได้รับจากการประเมินผลหรือความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ เป็นต้น



(นางสาววรรณิ พุดแก้ว) ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายธีรพงษ์ คงจันทร์)

ผู้จัดการ บริษัท คิว ไอ เอส (ประเทศไทย) จำกัด

