



สัญญาจ้างทำข้อ

สัญญาเลขที่ ศภ.๑๑ - ๐๔ /๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นางสาววรรณา พงศ์พาปาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาว กาญจน์นาภา ศรีชื่อ อายุบ้าน เลขที่ ๔ ถนนเกษตรสุข ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๘๔๗๐๐๔๗๔๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชุมชนให้ โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบทั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดทำแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงาน จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ขอบเขตของงานจ้าง

จำนวน ๘(แปด) หน้า

๒.๒ ใบเสนอราคาและหนังสือยืนยันราคา

จำนวน ๒(สอง) หน้า



W.M.

(นายสุวารณา พงศ์พาปาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

M. A. R.

ความได้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคากำไรจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพบัตรตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบคุณวาระรับผิดตั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคุณถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๐ (สิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดตั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน การจ้างดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเข้มโยงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ลูกหนี้เด่นได้ โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบทั่วไป เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน การจ้างดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเข้มโยงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ลูกหนี้เด่นได้ โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบทั่วไป เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗



นายสุวาราภรณ พงศ์ภาณุ

รองปลัดกระทรวงพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๙
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นร. พ.

จังสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ซึ่อ
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพุนพิน ชื่อบัญชี นางสาว กัญจน์นภา ศรีเชื้อ เลขที่บัญชี ๘๐๘๐๐๔๗๙๙๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
ตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และ
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความไม่สงบหรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรง
ให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำ^{จ้าง} ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๕

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายในหกเดือนหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับจ้างล่วงหน้าเพื่อประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง
หน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้
ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการใดตามเงื่อนไขข้ออันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่นี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่นี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่แนบท้าย หาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่นี้ในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง
หน้าที่นี้จากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในการกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่นี้จากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวด
เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวน
เงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างจดหมายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่
เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อทดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินค่าจ้าง回去ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักด้วยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในการกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้
รับหลังจากหักด้วยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

บัญชีนักทรัพยากรัฐบาล พงศ์พาณ
ผู้อำนวยการกองเพื่อพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อธิการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๗๖๗๗ ๑๖๘

๕.๖ ผู้ว่าจังจะศึกษาดูแลการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจังมีสิทธิขอศึกษาดูแลการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอศึกษาดูแลการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจัง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจังจะต้องหักไว้ในแต่ละวัน หากผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในวันใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอศึกษาดูแลการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในวันนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการถอนออกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ ชั้นวานน์ ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ออกได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะถอนออกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิถอนออกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจังที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรื้อทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนด ให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนี้เองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือ ไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในกรณีเงื่อนไขเป็นต้องรื้อแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในกรณีที่ผู้ว่าจังมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้



W.M.

(นายสุวารงค์ พงศาปาน)

ผู้อำนวยการกองแผนและการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
รัฐบาลจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมชาย พูลวรลักษณ์

ช่องแข็งความเข้ารูดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบบำรุงค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานมีแนวโน้มผู้รับจ้าง “ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากการรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างป่วย

ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไป้างช่วงอีกทดสอบนึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้ออนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดินเลื่อนของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นๆ ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าฯ จ้างเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าหกสิบบาท ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั่งด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่กานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพระเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อม เช่นให้คืนตัวหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างตั้งกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในการนี้ชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตั้งกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ได้รับมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการร่ว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ

ພາສີ່ມັນໄປຫອດລຸກຈຳງົດັ້ງກ່າວ

(ผู้ทรงคุณวุฒิวาระคณา พงศ์ศากาปาน)
ผู้อำนวยการวิทยาเขตพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมขุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงเข้ามารажานทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรมประจำกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการข้าราชการเบี้ยประภันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเพ่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหนึ่งเดือนหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๔๐.๐๐ บาท (สองร้อยสิบบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกเหนือนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๕ ที่ได้ แล้วถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ



W.M.

(นายสุวารวงศ์ พงศาปาน)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

รัฐบาลทุกแห่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Muth R.P.

กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๕ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๖ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย นั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๗ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นลื้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจังทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ



นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี

(นายกรัฐมนตรี พงศ์ภาน)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รัฐบาลไทย (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒๐๑๘/๙๘๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังได้อ่านและลงนามในฉบับ



ผู้จ้าง

(นางสาววราวดา พงศ์พาบาน)

ผู้อำนวยการกองคุณภาพในการบริการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัญจน์ภา ศรีเจือ)

พยาน

(นายรัฐนันท์ บุญญา)

ผู้อำนวยการกองคุณภาพในการบริการส่งเสริมอุตสาหกรรม

พยาน

(นายธวัชชัย โนมทอง)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๔๗๐๔๐๔

เลขคุณสัญญา ๖๖๑๒๒๔๐๐๐๘๗๑



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับซื้อ: กองบริหารคลังและรายได้ กรมสรรพากร	วันที่รับเงิน/วันนับสิ้น: 07/12/2566
ผู้ช่วยรับซื้อ: บ.ส. กานุจันนา ศรีเชื้อ	เดือน/ปีภาษี:
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวบุคคลตามบัญชี: เลขประจำตัวบุคคลตามบัญชี: 3-8417-00570-94-1	ประเภทการซื้อขาย/ลักษณะรายการ: หมายเลขอ้างอิงการซื้อขาย
P090013222089	ใบที่ใบเสร็จรับเงิน จำนวนเงินเป็นพันบาท จำนวนเงินเป็นบาทถ้วน
อ.ส.๙	จำนวนเงิน (บาท): 240.00 จำนวนเงิน (บาท): 240.00

อ.ส.๙

ผู้รับเงิน
พญานาค พิมล



Digitaly Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date : 2023-12-07 14:32:47

(นางสาวศุภณิษฐ์ เตารัง)

ผู้อำนวยการกองบริหารคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์ยุกยี่แคนได้) โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลาญก่อน


REF NO.: KNP-PF-2024-001

ISSUE NO.: 1

EFFECTIVE DATE : 01-12-2023

PAGE : 2 / 17

ID Card



Wingman
mark



Watt

ผู้อำนวยการทุกแห่งดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมขั้นรักษาภัยการแทนที่ด้านวิเคราะห์คุณภาพส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๖ ปี๒๕๓๗ การดำเนินอิบดีกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1

Jmf. 2 A.F.

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์อุตสาหกรรม)

โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบทั้งชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาสติก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑. ความเป็นมา

การพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม นับว่ามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่มุ่งยกระดับ ขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักด้วยอุปทาน รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Strengthen Collaboration Network) โดยนำการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดรับกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในเวทีสากล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาท ในการปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภายใต้กรอบของคณะกรรมการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (National Committee on Competitive Advantage : NCC) โดยได้ริเริ่มดำเนินการส่งเสริมการตั้งให้เกิดการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ ดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่สำคัญประการ หนึ่งคือการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและยั่งยืน มีกลยุทธ์ที่สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ๑) การพัฒนาระบบเครือข่ายพัฒนาธุรกิจใน การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า ๓๓๐ คลัสเตอร์ (นับถึงปี ๒๕๖๕) เป็น คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ จากการเกณฑ์ คลัสเตอร์และรูปแบบการและแหล่งที่มาของวัสดุ คลัสเตอร์เครื่องจักรกลและโลหะการ คลัสเตอร์ หัดอุตสาหกรรม คลัสเตอร์เครื่องหนัง คลัสเตอร์ สิ่งทอ คลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์ คลัสเตอร์โลหะ คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปั๊มน้ำมัน คลัสเตอร์เบรรี่ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนา คลัสเตอร์มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้วิสาหกิจเกิดความเข้มแข็งโดยการเพิ่มผลิตภาพ การลดต้นทุน การบริหาร จัดการโลจิสติกส์ และสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งเพื่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินการในวงกว้างมากยิ่งขึ้น มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในการ ดำเนินการจะมีการเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านนโยบายสนับสนุนในเชิงนโยบาย ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้าน งบประมาณ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และ สถาบันการเงินในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและ เชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development Project)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ จึงได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง อุตสาหกรรม (คลัสเตอร์อุตสาหกรรม) ภายใต้การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม โครงการส่งเสริม เกษตรอุตสาหกรรมครบทั้งชีวิต

การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์อุตสาหกรรม) (นายสุวารงค์ พงศ์ศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายสุวารงค์ พงศ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑



Date

นายสุวารงค์ พงศ์ศรี

นายสุวารงค์ พงศ์ศรี

นายสุวารงค์ พงศ์ศรี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดความร่วมมือในการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม และเพื่อมโยงเครือข่าย จนเกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้สมอชิกกลุ่มอุตสาหกรรมมีการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน การออกแบบกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับธุรกิจ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาระบบการผลิต การตลาด มาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

๓. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสุกัญญาภรณ์ และที่เกี่ยวข้อง

๔. พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส หรือจังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา หรือจังหวัดสงขลา

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาทั้งหมดของการนับถือจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๖. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณจัดซื้อจ้าง จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๗. วิธีการซื้อ

ดำเนินการซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๗) การซื้อซื้อจัดซื้อจ้างสินค้า งานบริการ หรือ งานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๘. ผลผลิต

เงื่อนไข : วิสาหกิจ ๕ กิจการ ได้รับการพัฒนา

เงื่อนไข : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
หมายเหตุ ๑. กิจการ หมายถึง SME ผู้ประกอบการ OTOP ที่จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า
๒. กลุ่ม หมายถึง วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม OTOP/Cluster ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า/
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/ ทะเบียน OTOP

๙. ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต	
ผลผลิตเป็นปีมาย	
- จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา	๕ กิจการ

การพัฒนาการรวมกลุ่มและยกระดับมาตรฐานและมาตรฐานสากล (มาตรฐาน ISO ๙๐๐๐) ราชคณา พงศ์ศรีปาน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นถิ่น ๑๑

ปฏิชัติราชการแห่งประเทศไทยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๑



2. W. M.

น.ส.
๗/๔

๕๗. ๒๘

ผลผลิตเชิงคุณภาพ	
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ระดับความสำเร็จที่ก้ามอุตสาหกรรมสามารถบรรลุได้ตามชื่นความสำเร็จของการ รวมกลุ่ม (Milestone : Cluster Form)	ร้อยละ ๙๐ ระดับที่ ๔
ผลผลิตตามเอกสารฯ ทบทวนปี ๒๐	
<input checked="" type="checkbox"/> อุตสาหกรรม วิชาชีวนาฏกรรมและนาฏย่อง และวิชาศิลปะทุกชนิดที่ได้รับ ^{การพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วปีไปน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (ต้นทุนลดลง หรือรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดการสูญเสีย หรือยอดขายเพิ่มขึ้น)}	ร้อยละ ๘๐

๑๐. ขอบเขตของงานและวิธีการดำเนินงานจ้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์อุุกหิย์เดนได้) ดังนี้

๑๐.๓ จัดทำแผนการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประจำปี

๑๐.๓ แผนการดำเนินงานภาพรวมกิจกรรม รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม

๑๐.๑.๒ โครงการสร้างการบริหารงาน พัร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงาน และระบุชื่อบุคคลหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานต้านต่างๆ เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสานงาน เป็นต้น

๓๐.๒ การพัฒนาการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงอุดสาหกรรม (คลัสเตอร์สุกี้แคนตี้)

๓๐.๒.๑ จัดประชุมติดตามความคืบหน้า/ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของกลุ่มคลัสเตอร์ฯ จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง

๑๐.๒.๒ จัดกิจกรรมเพื่อฝึกอบรมบริการกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง

๑๐.๒.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำในรูปแบบของเดียร์-รา耶าก้าร เพย์เดลว์ เจ้าของบ้านฯ

๑๐.๒.๕ ดำเนินการประเมินผล สรุปผล ดังนี้
๑) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาการรวมกุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม^(คสสสเทอร์คุกหยีเดนไท์)

๒) จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด ได้แก่ แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ (A๑, A๒) แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ (S) แบบประเมินผลลัพธ์ (O) แบบแสดงข้อตกลงการรับบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และประสานงานให้ผู้ประกอบการลงท่าเบียนในระบบ I-Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม ระบบ Single Form Lite และจัดเก็บแบบฟอร์มอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๓) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ ด้านผลสำเร็จของงานที่คาดว่าจะได้รับเป็นรายกิจการ และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการดำเนินการกิจกรรมเป็นรายกิจการ โดยปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ด้านผลิตภาพ ก่อน - หลังการเข้าร่วมกิจกรรม

๑๐.๓ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำรอบตัวย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การดำเนินงาน กิจกรรม ข้อมูลก่อน - หลังการดำเนินการของแต่ละสถานประกอบการ ผลผลิต/ผลลัพธ์การดำเนินงาน



การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงท้องถิ่นท้องท่วง (ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน บ้านหนองกราก วาระคนฯ พงศ์ปาน)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยวิธีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่๑๓

ปัจจุบันการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

(Output/ Outcome) หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยจะต้องสรุปผลลัพธ์เป็นตารางแยกรายวิสาหกิจ เป็นร้อยละ พร้อมอธิบายที่มา วิธีคิด วิธีคำนวณร้อยละอย่างละเอียด รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่อไป

หมายเหตุ

- ๑) ผู้รับจ้างสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานได้ โดยให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ของการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ๒) ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือ และสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ตามที่กำหนด
- ๓) ผู้รับจ้างต้องประสำนงานบททวนรายชื่อสมาชิกเครือข่ายเดิมที่มีความพร้อม และ/หรือรับสมัคร สมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน จำนวนอย่างน้อย ๖๐ กิจการ พร้อมทั้งดำเนินการให้สมาชิกลงทะเบียนในระบบ I-Industry (<http://I.Industry.go.th>) และจัดทำ/จัดเก็บ ข้อมูลเบื้องต้นตามแบบฟอร์มที่ผู้รับจ้างกำหนดให้ครบถ้วน

๑๑. การส่งมอบงาน และการเงินกิจการ

กำหนดส่งรายงาน แบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้

๑๑.๑ งวดงานที่ ๑ ค่าจ้างร้อยละ ๓๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีเนื้อหาในส่วนของขอบเขตของงานจ้าง ดังนี้

- ๑) ข้อ ๑๐.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรม
- ๒) ข้อ ๑๐.๒.๑ จัดประชุมติดตามความคืบหน้า/ให้คำแนะนำการดำเนินงานของกลุ่มคลัสเตอร์ฯ จำนวน ๑ ครั้ง

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับแล้ว

๑๑.๒ งวดงานที่ ๒ ค่าจ้างร้อยละ ๓๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งรายงานความคืบหน้า (Progress Report) ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีเนื้อหาในส่วนของขอบเขตของงานจ้าง ดังนี้

- ๑) ข้อ ๑๐.๒.๒ ให้คำปรึกษาแนะนำ รายกิจการ จำนวน ๕ กิจการฯ ละ ๓ ชั่วโมง
- ๒) ข้อ ๑๐.๒.๓ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงบริการกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับแล้ว

๑๑.๓ งวดงานที่ ๓ ค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีเนื้อหาในส่วนของขอบเขตของงานจ้างที่เหลือ ดังนี้

๑) ข้อ ๑๐.๒.๑ จัดประชุมติดตามความคืบหน้า/ให้คำแนะนำการดำเนินงานของกลุ่มคลัสเตอร์ฯ จำนวน ๑ ครั้ง

๒) ข้อ ๑๐.๒.๒ ให้คำปรึกษาแนะนำ รายกิจการ จำนวน ๕ กิจการฯ ละ ๖ ชั่วโมง

๓) ข้อ ๑๐.๒.๔ ดำเนินการประเมินผล สรุปผล

๔) ข้อ ๑๐.๓ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับแล้ว

การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางศาสนา พะคำปาน

ผู้ดูแลรายวิชากรุณารับทราบการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รักษากฎหมายและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

๑) การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้มีลักษณะดังท่อไปนี้

- สารบัญ
- บทสรุปผู้บริหาร
- รายงานการดำเนินการทุกรายการใน的工作นี้ฯ พ้อมรูปภาพการดำเนินการตามสิ่งที่ได้รับ

เลขหน้ากำกับทุกหน้า

- ผลที่ได้รับจากการประเมินผล หรือความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- แบบฟอร์มต่างๆ ได้แก่ A1, S, O และอื่นๆ

๒) จัด送รายงาน ในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเล่ม จำนวน ๔ ฉบับ และบันทึก File ตั้งแต่บันทึกในรูปแบบ (Format) ของ Microsoft Office เช่น Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt), Portable Document Format (.pdf) หรือรูปภาพ (.bmp, .jpg, .tiff) ใน Flash Drive จำนวน ๔ ชุด โดยไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีเนื้อหาตรงกัน และครบถ้วนเหมือนในรายงานเอกสารที่เป็นรูปเล่ม หากผู้รับจ้างต้องการส่งไฟล์รายงาน อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวถึง จะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

๓) บันทึกของ/ ก่อจ่องบรรจุเอกสารรายงาน/ Flash Drive ต้องพิมพ์ข้อความ หรือติดสติ๊กเกอร์ระบุ ข้อมูลการ/กิจกรรม งานด้าน และเป็นประมาณที่ดำเนินการ

๑๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นเสนอราคา หรือทำสัญญาภัยกับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายการประเพณีและประเพณีทางศาสนาของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงาน และได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๒.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะดังห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๒.๗ เป็นบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๑๒.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การหักห้ามการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๑๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้เป็นเจ้าของไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกันเป็นวันนั้น

๑๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผู้ชี้ขาดที่มีความรู้ และประสบการณ์การทำงานในส่วน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ คน ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐๐ บาท

การพัฒนาการรายงานแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ (ศสส.) ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ

นาย ๗๘
๗๘
๗๘

๓๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๑๔. การทำสัญญาจ้าง

๑๔. การทำสัญญาจ้าง
๑๔.๑ ในการทำสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันสัญญาร้อยละ ๕ ของราคายัง มามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

๑๔.๒ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราอย่างต่ำ ๐.๑ ของค่าจ้าง นับแต่จากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามที่สัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้เจนถึงวันที่ทำงานล่าท้าย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน

๑๔.๓ ผู้รับจ้างจะไม่ให้ป่วยงาน โอนงาน หรือมอบงานให้ผู้อื่นทำ หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคลากร
หลักจากที่ได้ขอรับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และแม้ว่าผู้รับจ้างจะได้รับความยินยอมจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างแล้ว
จากหน่วยงานผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้ามีเหตุการณ์ใดๆ ทำให้ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างก็ยังคงต้องรับผิดชอบอย่างเดิมที่ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้

ผู้รับจ้างก็ยังคงต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการบูรณาการงานตามสัญญา เช่น การขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องรับอนุมัติจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง และบุคลากรที่ขอเปลี่ยนแปลงจะต้อง มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ใกล้เคียงกับบุคลากรที่เสนอไว้เดิม

๑๕. การจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๑๕. การจัดทำแผนการใช้สุดทุกผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
เนื่องจากการซื้อขายบริการนี้ไม่มีรายการพัสดุประเทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
ผู้รับซื้อไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ตามหน้าสือคณะกรรมการบริโภคด้วยปัญหาการจัดซื้อจัดซื้อ^๑
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กศ(กงจ) ๐๔๐๔.๒/๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติ
ยกเว้น และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดซื้อพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ร. ๒๕๖๓

๑๖. การกำกับการทำงานของผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจังหวัดจะยึดหน่วยเงินค่าจ้างงวดเดียวที่นี่ก็ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนด
และจะจ่ายให้ต่อเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการตาม
รายละเอียดการจ้างได้ ผู้ว่าจังของส่วนสิทธิ์ปรับลดค่าจ้างตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๐ ที่ผู้รับจ้าง
ได้ให้บริการจริง

๑๗. นโยบายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑๗. นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการอย่างมีธรรมาภรณ์สูงสุดในช่วงเวลา
๑๗.๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการอย่างมีธรรมาภรณ์สูงสุดในช่วงเวลา
ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซึ่งตามนโยบายดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีสิทธิที่จะไม่รับ
พิจารณาข้อเสนอของผู้รับจ้าง หากพบว่าผู้รับจ้างกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

๑) “การกระทำที่ไม่สุจริต” ได้แก่ การเสนอ การให้ การรับ หรือการเรียกร้องสิ่งมีค่าเพื่อขักจูง โน้มน้าวการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการคัดเลือก หรือในการดำเนินการตามลัญญาช้าง

๒) "การด้อมดูล" ได้แก่ การให้ข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลที่มิเจตนาซักจุ่งให้เกิดความเข้าใจผิด ที่มีผลในมั่นนำว่าต่อกระบวนการคัดเลือก หรือในการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง อันทำให้เกิดความเสียหายต่อ กรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคด้อมดูลยังรวมถึงการกระทำอันเป็นการสมรู้ร่วมคิดในบรรดาผู้รับจ้างทั้งหลาย



การพัฒนาการวางแผนและจัดทำนโยบายด้านการท่องเที่ยว (การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) ขององค์กร (พงศ์ภาณุ)

ต่อวิมุติกරกัณพ์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

กิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมมากที่สุด

ปรับตัวรากการแทนอิบดีกรมส่างเสริมอุดถางกรรม

ทั้งก่อนหรือหลังการยื่นข้อเสนอ เพื่อการตั้งราคาในระดับที่ไม่เหมาะสม อันจะทำให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สูญเสียประโยชน์อันพึงได้จากการแข่งขันอย่างเสรี และเปิดเผย

๑๙.๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะดำเนินคดีผู้รับจ้างที่มีพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งต้น และจะลงโทษโดยไม่ให้สิทธิเข้ารับการพิจารณา เพื่อเป็นผู้รับจ้างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นเวลา ๕ ปี

๑๙. ที่มาของการกำหนดราคาคลัง (ว้างอิง)

๑๙.๓ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงบประมาณ

๑๙.๔ บันทึก กค.สบก.กสอ. ที่ อก ๐๘๐๑/กค ๖๓๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาและนำเข้าศึกษา

๑๙. รายชื่อคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคาคลัง

๑๙.๑ นายธีรุณนท์ บุญญา นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

๑๙.๒ นางสาววรรณ์ โคนันทน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

๑๙.๓ นางวิศว์ศรี ภัลยศิริ ชำนาญการและประดิษฐ์ ช.๒

๒๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณ์ โคนันทน์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ผู้ประสานงานโครงการ นางวิศว์ศรี ภัลยศิริ ตำแหน่ง ปั่งเย็บสาหรือและประดิษฐ์ ช.๒

นางสาวมลฤดี ฤกษ์ยิ่ง ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการฯ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑

เลขที่ ๑๖๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำร้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทร. ๐ ๗๔๒๑ ๑๘๐๖-๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๑ ๑๘๐๕

[Signature]



[Signature]

(Name of the head of the unit/organization)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาภารกิจตามแผนผู้อุปนายกรัฐมนตรีส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
ปฏิปิริราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การพัฒนาการรวมกุญแจเรื่องนโยบายอุตสาหกรรม (กลับหัวอยู่กันปีเดียวไป)

[Signature] *[Signature]*
๑๙.๘

Cluster Form

ขั้นความสำเร็จของการรวมกลุ่ม (Milestone) ของโครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม แบ่งเกณฑ์การพัฒนาเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าและความครบถ้วนของขั้นตอนการดำเนินงาน ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้


ระดับการพัฒนา	เกณฑ์และระดับ	ตัวชี้วัด
๑	เกิดการรวมกลุ่มที่มีพิธีทางและเป้าหมาย (Vision/ Mission/ Strategy) มีโครงสร้างของการบริหารกลุ่ม (Leader/ CDA/ กรรมการ)	โครงสร้างการบริหาร แผนกลยุทธ์ Cluster Map ແນບປົງປັດຕິການ ที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
๒	เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้น มี CDA ที่มีศักยภาพ มีผู้นำ (Leader) ที่เข้มแข็ง	สมาชิกทำการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่ม
๓	เกิดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายฐานการค้า และมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากการดำเนินการ กิจกรรมของกลุ่ม	กลุ่มมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น (เพิ่มยอดขาย/ ลดต้นทุน/ ลดการสูญเสีย)
๔	เกิดการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ตาม Cluster Map เพื่อให้เกิด การพัฒนานวัตกรรม และประยุกต์ใช้ภัยในการดำเนินธุรกิจ	กิจกรรมของกลุ่มมีการเชื่อมโยง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
๕	กลุ่มคือสเตอร์มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง และมีรูปแบบ แนวทางในการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน	กลุ่มเป็นที่รู้จัก และมีแผน การดำเนินงานต่อเนื่องอย่างชัดเจน

ปีที่ ๑ ระดับการพัฒนาที่ ๑ - ๒

ปีที่ ๒ ระดับการพัฒนาที่ ๑ - ๓

ปีที่ ๓ ระดับการพัฒนาที่ ๑ - ๕

ผังแนวทางการพัฒนาต่อเนื่องปีที่ ๑ - ๕



นาย วรรธน์ วงศ์สุวรรณ

(นางสาววรรณ พงศ์ปาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

ประจำราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย

.....ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ

นาย วรรธน์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
ประจำราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
.....ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ

นางสาวกัญจน์ภา ศรีเชื้อ 50/32 ถ.เจริญลักษณ์ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
Tel: 081-8928324 Email: kannapa.2.srlchua@gmail.com

REF NO.: GNP-QT-2024-001

ISSUE NO.: 1

EFFECTIVE DATE: 01-12-2023

PAGE: 1 / 1

ข้อเสนอต้านราคา

เรียน: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ที่อยู่: 165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เรื่อง: ข้อเสนอต้านราคา ค่าจ้าง กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเข้มแข็งอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ 2 ดำเนินการ) โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบรอบ ปีบบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลาังก่อน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าจ้าง กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเข้มแข็งอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ 2 ดำเนินการ) โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบรอบ ปีบบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลาังก่อน โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11	240,000
รวม (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	240,000

(ลงชื่อ) *mch* *AB*

(นางสาวกัญจน์ภา ศรีเชื้อ)

ผู้เขียนขายน



Mch

(นายสุวารงค์ พงศ์พาณย์)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

mch *AB*
Dg. A

นางสาวกัญจน์ภา ศรีเขื่อง 50/32 ถ.เจริญลักษณ์ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
Tel: 081-8928324. Email: kannapa.2.srichua@gmail.com

REF NO.: KNP-ST-2024-002

ISSUE NO.: 1

EFFECTIVE DATE: 04-12-2023

PAGE: 1 / 1

เลขที่ KNP-ST-2024-002-Y-67_1

วันที่ 04 ธ.ค. 2566

เรื่อง ขอแจ้งยืนยันราคา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

อ้างถึง หนังสือ ที่ออก 0421/1116 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑
เลขที่รับ..... กว.๙๒๔๐.....
รับที่..... ๔๐๖๖.....
วันที่..... ๑๗.๐๙.....
เวลา.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ได้แจ้งให้ ข้าพเจ้า นางสาวกัญจน์ภา ศรีเขื่อง ยื่นข้อเสนอโครงการ กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ลูกหนี้แคนน์ได้ โครงการ ส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ข้าพเจ้า ได้ยื่นข้อเสนอด้านราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาร่วมก้าวไปเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว และกรรมการ ดำเนินการจ้างได้ทำการเจรจาต่อรองราคา นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้า นางสาวกัญจน์ภา ศรีเขื่อง ขอยืนยันราคาที่เสนอ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาร่วมก้าวไปเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกัญจน์ภา ศรีเขื่อง)

ผู้ยื่น..... ก.ย. ก.ป. ✓ ก.ธ. ก.ช.

เพื่อ พิจารณา ทราบ

ผู้เขียนข่าย

ดำเนินการต่อไป/อนุมัติและเบิกบุ

ขออนุมัติ เผยแพร่องานฯ

แบบฟอร์ม ภ.๑ จดสูตร ดำเนินการต่อไป

(นางสาววรรณี พุมแก้ว) ๔๐๖๖

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑



W.M.C.

(นางสาววรรณี พุมแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

รัฐกรรมาธิการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

W.M.C.