

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

สัญญาเลขที่ ศก.๓-๓๖/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นายสิทธิธรงค์ เร่งเจียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ๔๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน พชรเพลส เลขที่ ๑๕๙/๑๓๘ หมู่ ๓ ซอย ๙ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลคลองสวนพูล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยว่าที่ร้อยตรีอิทธิฐ ภาวีครุณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๗๔๙๒๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ก ขอบเขตโดยละเอียดของงาน

ผนวก ข แผนการดำเนินงาน

ผนวก ค การจ่ายเงินค่าจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(นายสิทธิธรงค์ เร่งเจียบ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ว่าที่ร้อยตรีอิทธิฐ ภาวีครุณ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอคืนหลักประกันสัญญาจากผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐,๕๔๒.๐๖ บาท (สองหมื่นห้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงวดที่ ๑ ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาจ้างในภาคผนวก ค และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๘๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(นายสิทธิรังษี เร่งเจียบ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(ว่าที่ร้อยตรีอิทธิชัย ภาวัครคุณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา พาร์ค ชื่อบัญชี บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี ๖๓๓๒๕๑๒๒๐๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก จำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูก พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ซึ่งความ ชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดย ไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือ เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุด พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมี สิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(นายสิทธิธรรม เร่งเจียบ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ว่าที่ร้อยตรีอิทธิฐ์ ภาวครคุณ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว


ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(นายสิทธิธรณ์ เร่งเจียบ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ว่าที่ร้อยตรีธิษฐ์ ภาวีครุฑ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง

ข้อ ๑๐ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่างานจ้างนั้น ตามระเบียบของทางราชการ

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๑ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วน แล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๑๔.๐๐ บาท (สามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(นายสิทธิรังษณ์ เร่งเพียบ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(ว่าที่ร้อยตรีอิทธิฐ์ ภวัครคุณ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

ข้อ ๑๓ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น


(นายสิทธิพร งามเย็น)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(ว่าที่ร้อยตรีธิษฐ์ ภาวครคุณ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๖ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง
ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทยวัน แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
ของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน
ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


(นายสิทธิรงค์ เร่งเจริญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(ว่าที่ร้อยตรีอิษฐ์ ภาวีครุณ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิธรรม เร่งเจียบ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ร้อยตรีอิทธิฤทธิ์ ภาวิครคุณ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเอก กมลปรีดากุล)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ ทองใบ)

พยาน



อ.ส.5 ใบสัณทิตหลังตราสาร

เลขที่ 01919

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เลขประจำตัว 0145560005613

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขที่สหกรณ์ประจำบ้าน

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน ห้วยขี้เหล็ก

หมู่ที่ 3

เลขที่ 159/208

แยก -

ตำบล/ชุมชน

แขวง/ตำบล คลองสวนพลู

ถนน ศูนย์ราชการ

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ 13000

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000048475

เลขที่สาขา

ชื่อ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

ได้เสียอากรแสดมปีเป็นตัวเงินสำหรับชำระตามบัญชีอัตราอากรแสดมปี ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	293,457	94
ค่าอากรแสดมปี	294	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	294	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 007392

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04140010-25650510-1-03-000037

นางสาว

นางสาวปิยวรรณ จุลมัญลิก
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณทิตหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

๑. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ที่เรียกว่า “ความปกติในรูปแบบใหม่” หรือ New Normal เป็นสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากในอดีต และเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม ควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกกำลังประสบปัญหาดังกล่าว รวมทั้งประเทศไทย เช่นกัน การแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจที่เกิดการหยุดชะงัก ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ ต้องปิดกิจการทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างแรงงาน และก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งวิธีคิดในการดำเนินธุรกิจรูปแบบเดิม ๆ อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ผู้ประกอบการจึงต้องรู้จักปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและมองการณ์ไกลไปถึงการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดต่อไปได้

การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และกระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการตลาดในรูปแบบดิจิทัล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ภายใต้การใช้ชีวิตของผู้บริโภคแบบ New Normal ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดผลิตภัณฑ์แบบเดิม ๆ ที่ไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย จึงถือเป็นความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ด้วยการปรับแผนและพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบ New Normal โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของผู้บริโภค สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า พัฒนารูปลักษณ์ให้สอดคล้องกับการตลาดวิถีใหม่นำอุปกรณ์/เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้น และใช้ประโยชน์จาก Digital Marketing มากไปกว่านั้นประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวัน สินค้ามีมาตรฐานและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัย เป็นต้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพจึงได้รับความนิยมมากขึ้น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เชื่อมโยงการให้บริการกับหน่วยงานและเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยด้วยนวัตกรรม

(นายสิทธิธรณ์ เร่งเจียบ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ว่าที่ร้อยตรีธิดาธิษฐ์ ภาวีครุฑ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

เทคโนโลยี และทุนทางวัฒนธรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและให้บริการผ่านระบบดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่
อุตสาหกรรม ๔.๐ เพื่อรองรับเศรษฐกิจวิถีใหม่ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจวิถีใหม่ โดยมุ่งหวังให้
ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่สามารถปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้สูงขึ้นตามเศรษฐกิจวิถี
ใหม่ เพื่อเป็นพลังอันสำคัญสู่การขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ อันก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า
มีคุณภาพ และได้มาตรฐานและความปลอดภัย

๒.๒ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ผ่านช่องทางการตลาด
ออนไลน์ และช่องทางออฟไลน์

๒.๓ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและ
รองรับกับตลาดในยุคปัจจุบัน สู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME

๓.๒ วิสาหกิจชุมชน/OTOP

๓.๓ ผู้ประกอบการชุมชน

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

๔. พื้นที่ดำเนินการ

เขตภาคกลางตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รวมเป็นระยะเวลา ๕๐ วัน

๖. วิธีการดำเนินงาน โดยมีขอบเขตงานดังนี้

วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการจ้างเหมาบุคคล ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสิทธิธรณ์ เร่งไญยบ)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(ว่าที่ร้อยตรีอิทธิชัย ภาวีครุณ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด



วิธีการให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ พื้นที่ หรือที่อยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือผู้เข้าร่วมโครงการเข้าพบผู้รับจ้าง หรือผ่าน ช่องทาง Online เช่น Zoom, Microsoft Teams, Line และ/หรือรูปแบบอื่น ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ ๓ ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการปรึกษาแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย ทั้งนี้รูปแบบการทำงานของผู้รับจ้างสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

๗.๒ ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพิมพ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีขั้นตอน การดำเนินงาน ดังนี้

๗.๒-๑ ให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

- ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์สู่การขยายเชิงพาณิชย์
- ด้านการสร้างโอกาสทางการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ และช่องทางออฟไลน์
- ด้านการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มยอดขาย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ที่ตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตและ ประกอบธุรกิจวิถีใหม่

๗.๒-๒ ออกแบบและพิมพ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑ แบบ / (กิจการ/กลุ่ม/คน) และ ผลงานพิมพ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อทดลองตลาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้น/(กิจการ/กลุ่ม/คน) จำนวน ๑๐ (กิจการ/กลุ่ม/คน) / ๑๐ แบบบรรจุภัณฑ์

๗.๒-๓ ผู้รับจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ (กิจการ/กลุ่ม/คน) (จำนวนกิจการเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา)

หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงรวมในข้อ ๗.๒.๑ ในการให้คำปรึกษาแนะนำ (กิจการ/กลุ่ม/คน) ๒ วัน หรือ รวมกัน ทั้งสิ้นแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ ชม. (การคิดเป็นชั่วโมงผ่านระบบออนไลน์ต้องให้บริการอย่างน้อย ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ถึงจะให้นับมาคิดนับรวมเป็นชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

๗.๓ จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

๗.๓-๑ รายละเอียดการปฏิบัติงานของแต่ละกิจการ แยกเป็นรายวัน โดย ๑ วัน สามารถ ปฏิบัติงานได้ไม่เกิน ๖ Man-hour/(กิจการ/กลุ่ม/คน)

๗.๓-๒ ภาพถ่ายที่ชัดเจนในการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ

๗.๓-๓ บันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาแนะนำในรูปแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์

๗.๓-๔ แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด ได้แก่ แบบข้อมูล เบื้องต้นผู้รับบริการ (A๑,A๒) แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ (S) และแบบประเมินผลลัพธ์ (O๑)


๗.๓-๕ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์

(นายสิทธิพร ธีรเจีย)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ว่าที่ร้อยตรีธิดา ภาวครคุณ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

๗.๓-๖ ผลงานการออกแบบ จำนวน ๑ แบบ/(กิจการ/กลุ่ม/คน) /จำนวน ๑๐ แบบบรรจุภัณฑ์
๗.๓-๗ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้น/(กิจการ/กลุ่ม/คน)
พร้อมแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

๗.๓-๘ สรุปผลการดำเนินงานโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบและ
พิมพ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๕ ชุด

๗.๓-๙ ผู้รับจ้างต้องสรุปผลการวิเคราะห์หรือให้คำปรึกษาแนะนำ ที่สามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ในแต่ละผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงสถิติ/ตัวเลขต่าง
ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้รับจ้าง
เช่น มีผลผลิตเพิ่มขึ้นด้านต่าง ๆ เช่นต้นทุนลดลง รายได้ เพิ่มขึ้น มูลค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น
(ต้นทุนลดลง หรือ ลดการสูญเสีย หรือ ยอดขายเพิ่มขึ้น)

๗.๓-๑๐ ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการสมัคร I-industry
รวมถึงการลงทะเบียน I-single form กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนในนามนิติบุคคล ตามนโยบายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม

๗.๓-๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกข้อมูลผลงานทุกงวดงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงใน
ระบบบันทึกข้อมูลผลงานผู้รับจ้าง (<http://contractorwork.dip.go.th>) และระบบอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมกำหนด

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


๘.๑ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

๘.๒ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถนำบรรจุภัณฑ์
ใหม่ที่ได้ใช้ในการทดสอบตลาด

(นายสิทธิกร ไร่ชัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม




(ว่าที่ร้อยตรีอิทธิชัย ภาวครคุณ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

แผนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการทำงาน

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลา/เดือน/สัปดาห์ที่									
		พ.ค. ๒๕๖๕					มิ.ย. ๒๕๖๕				
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕
๑	เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของสถานประกอบการ (แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ A๑,A๒)										
๒	อำนวยความสะดวกในการสมัครกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการ ระบบ I-industry และการลงทะเบียน I-single form ของแต่ละกิจการ										
๓	วินิจฉัยให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่านการลงพื้นที่หรือช่องทางออนไลน์										
๔	พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ กิจการ										
๕	ผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อทดลองตลาดกิจการละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้น										
๖	เก็บข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ (S) และแบบประเมินผลลัพธ์ (O๑)										
๗	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการพิมพ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์										



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

(นายสิทธิธิรณ เร่งเียว)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



(ว่าที่ร้อยตรีธิษฐ์ ภาวครคุณ)


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด

การส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง (ตามงวดงาน)

กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างแบ่งเป็น ๒ งวด เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการส่งมอบงานอ้างอิงขอบเขตของงานในข้อ ๗. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวน ๓๑,๔๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็น ๑๐% ของเงินค่าจ้างทั้งหมด นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๑๕ วัน โดยผู้รับจ้างต้องส่งรายงานจำนวน ๕ เล่ม และรายงานรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย แผนการดำเนินงานฯ

งวดที่ ๒ จำนวน ๒๘๒,๖๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็น ๙๐% ของเงินค่าจ้างทั้งหมด นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๕๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอผลงาน ส่งผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ จำนวน ๑ แบบ/(กิจการ/กลุ่ม/คน) จำนวน ๑๐ (กิจการ/กลุ่ม/คน)/๑๐ แบบ บรรจุภัณฑ์ ผลงานการพิมพ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อทดลองตลาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้น/(กิจการ/กลุ่ม/คน) และรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมดตลอดกิจกรรม ซึ่งในรูปเล่มรายงานประกอบไปด้วยรายละเอียด รายชื่อและข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕ เล่ม พร้อมทั้งบันทึกไฟล์ภาพ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานลงในหน่วยความจำสำรอง (Thumb Drive) จำนวน ๑ ชุด



บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด
META (THAILAND) Co., Ltd.

(นายสิทธิธรรณ เร่งเจียบ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



✓ ๖๕

(ว่าที่ร้อยตรีอิทธิฐ ภาวีครุณ)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมตา (ประเทศไทย) จำกัด