

## สัญญาจ้างทำข้อ

สัญญาเลขที่ กช.๑๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นายวชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๔๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชู คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๑๗/๗ ถนนนาคนิยม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวนิษฐาเนตร ปาณะการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๐๐๔๔๑๐๐๐๐๒๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

กู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีคัดเลือก ณ ทั่วประเทศ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า



D. Rym

C. h. C.  
บริษัท ชู คอนซัลแทนท์ จำกัด

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินในรายการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล่มที่ ๒๐๗๐ เลขที่ ๑๐๓๖๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครองคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครองคลุมถึงความรับผิดของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายและผู้รับจ้างคงลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๘,๑๓๐.๘๔ บาท (เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ชุมชน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน



D. Rung

C  
h  
C  
26/2  
บริษัท ช คอนเซปต์แกนก จำกัด

เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ซึ่อ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตัล พีทีที ชื่อบัญชี บริษัท ชู คอนเซปต์ จำกัด เลขที่บัญชี  
๔๓๓๐๓๗๘๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด  
(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

#### ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์  
ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด  
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา  
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ  
ตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของ  
ผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง  
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


#### ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ  
บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้กำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถ้วนจาก  
วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่  
ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย  
โดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน  
นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง  
มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข<sup>1</sup>  
ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น<sup>2</sup>  
ให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด



D. Chay



บริษัท ชู คอนเซปต์ จำกัด

26/05/2021

การที่ผู้ว่าจังทำการนั้นเอง หรือจังผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๗ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อ ๘ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่อม ด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อม章程ให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจังถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง



D. Chay

C  
Ch  
26m 2k

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต้องลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๐ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ชั่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๑๑ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายได้ฯ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง



D. Romy

C  
26/12

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาอัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธินอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๓ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๓ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินเดียว ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๕ การงหหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด



S. Somyot



26/07/2023

เวลาแห่งสัญญาี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๑๖ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญາให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี แล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



D. Rung


h  
26/12/2023

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังยืนอีกครั้งหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรุน จุ้ยเจ๊ะ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสืบสาน  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



บริษัท ช คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ลงชื่อ).....

กานต์ ล.

ผู้รับจ้าง

(นางสาวนิษฐเนตร ปานะการ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ช คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ลงชื่อ).....

บีระ พ.

พยาน

(นายชั้นชัย จงสุขไกล)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

กานต์ ล.

พยาน

(นางสาวทิติกา ดิษฐรักษ์)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๗๓๖๓๔๑๐

เลขคุณสัญญา ๖๔๑๒๒๔๐๐๑๐๔



๑.๕.๕ "ใบเสร็จภาษีอากร"

เลขที่ 01568  
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขบัญชี 0125564024299 เดือนพฤษภาคม  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ส. ภัณฑ์ จำกัด

"ใบฐานภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงอากร"

พัสดุ : เลขที่สั่งบัญชี 10120424037 ชื่อสถานที่ -  
ชื่อเจ้าของที่ -  
ที่อยู่บ้าน -  
เลขที่ 317/7 หมู่ที่ -  
ตัวอักษร/ชื่อยา -  
ถนน นาดีนันห์ แยก -  
เขต/อำเภอ บางนาฯ แขวงบ้านที่  
รหัสไปรษณีย์ 10120

ผู้รับผู้ใช้  
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000158432 เนื้อที่ใช้ประโยชน์  
ที่ดิน รายชื่อ ลักษณะที่ดินและจำนวนที่ดิน



ได้รับเอกสารและคำยินยอมว่า ข้อมูลดังนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อความรับรองของผู้เสียภาษีอากร



	บาท	泰銖
มูลค่าของภาษีอากร	1,401,869	๑๔๐๑.๘๖๙
ค่าธรรมเนียม	1,402	๐๐
รวมทั้งหมด	1,402	๐๐

ผู้เสียภาษีอากร ( พนักงานบริษัท ส. ภัณฑ์ )

ลายเซ็นเจ้าของ เลขที่ 005184

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑.๕.๔ ที่ 02013331-25641209-1-02-000031

ลงชื่อ ..... *บุญ*

ตำแหน่ง ..... ( นางสาวบุญเรือง อุบลธารา )  
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ส. ภัณฑ์ จำกัด

"ใบเสร็จภาษีอากรที่ออกโดยบัญชีที่ต่อไปนี้เป็นการรับรองว่า ข้อมูลที่ใช้ในการเสียภาษีอากร  
ไม่ถูกซ่อน匿และออกโดยบัญชีที่ยื่นเชิงบัญชีต่อไปนี้"



## ขอบเขตของงาน

## ขอบเขตของงาน

กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย กลุ่มพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

## ๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายหนึ่งเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่สังคม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ การปรับรูปแบบการผลิตและธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก อันมีเป้าหมายในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างความเข้มแข็ง ทั้งคนงานได้ เพื่อจะช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา ให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและทั่วโลกทำให้กิจกรรมของสถานประกอบการต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลงไป ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ เกิดแนวโน้มการออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการ และการซักรักษาภัยแรงงานที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทำให้กำลังซื้อ การบริโภค และการซื้อขายใช้สอยของประชาชนในภาพรวมลดต่ำลง ส่งผลกระทบต่อลบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและภาพรวมของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการเปิดประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นภาคธุรกิจภายในประเทศให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น เพื่อเป็นการเร่งการพื้นตัวจากสถานการณ์แนวโน้มการพื้นตัวของเศรษฐกิจระดับโลกดังกล่าว

ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกลุ่มพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนให้มีผลิตภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสมกับอุตสาหกรรมชุมชนเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการผลิตที่สอดรับกับแนวโน้มความต้องการของตลาดปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีกลไกการทำงานแบบง่าย ต้นทุนในการลงทุนต่ำ บำรุงรักษาง่าย เช่น Karakuri Kaizen (Low Cost Automation) เพื่อให้การผลิตเกิดคุณภาพมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ และสร้างความตระหนักรู้ในการเริ่มน้ำหนึ่งในครองน้ำหนึ่งในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตเตรียมรองรับคำสั่งซื้อจาก OTOP หรือ SMEs ในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป




D. Pany

นาย

คงฤทธิ์

เจ้าหน้าที่



26/๑๒/๒๕๖๕

ปริ๊นต์ ๗ ค้อนชลลักษณ์ จำกัด

**๓. กลุ่มเป้าหมาย**

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพในระดับ B (ระดับ B : มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ระดับ A ได้) ภายใต้โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งจะต้องมีการจดทะเบียนอย่างหนึ่ง ได้แก่ ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียนการค้า, ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ ทะเบียน OTOP

**๔. สาขาเป้าหมาย**

- สาขาราคาและเครื่องดื่ม (Tasty)
- สาขามุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (Herb & Natural Product)
- ผ้าและเครื่องแต่งกาย (Fashion & Life Style)
- ของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก (Home & Accessories)
- สาขาอื่นที่มีศักยภาพทางการผลิตและการแข่งขันในระดับสูง

**๕. ผู้ที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**๖. ระยะเวลาการดำเนินการ**

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**๗. วงเงินงบประมาณ**

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จึงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรและค่าธรรมเนียม อื่นๆแล้ว

**๘. วิธีการจ้าง**

จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖(๑)(ข)(ข) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กศ. (กจ.) ๐๙๐๕.๖/ว ๔๔๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้น และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑ ข้อ ๑ เอกสารมณฑลของการออกกฎหมายระหว่างกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๓ หน้า ๙ ข้อ ๔.๓ การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน้า ๑๐ ข้อ ๔.๓.๓ การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙(๒)


*ZM*

*Celso*

๑๗๖๗๗๔๘๘  
๑



*J. Pomy*



๒๖๖๗ ๙๖  
*sk*

บริษัท ช. คอนซัลแทนก์ จำกัด

## ๙. ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดโครงการ	เป้าหมาย	
	จำนวน	หน่วยนับ
<b>ผลผลิต (Output)</b>		
ผลผลิตเชิงปริมาณ		
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ และคำปรึกษาแนะนำให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม	๑๗	กลุ่ม
ผลผลิตเชิงคุณภาพ		
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	๘๕	ร้อยละ
<b>ผลลัพธ์ (Outcome)</b>		
- จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น เคลื่อนย้ายกว่าร้อยละ ๑๐ (ต้นทุนลดลง หรือ ลดการสูญเสีย หรือยอดขายเพิ่มขึ้น)	๙๐	ร้อยละ

## ๑๐. ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่มีงานผู้รับจ้างหรือผู้เขียนรายงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภาระ

พัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยดำเนินการ ดังนี้

๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยระบุรายละเอียด ประกอบด้วย หลักการ เทคนิค วัสดุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตและขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมช่วงเวลาในการดำเนินงาน และนำเสนอ Gantt Chart ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

๑๐.๒ ดำเนินการตัดกรองผู้ประกอบการจากฐานข้อมูลมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑๐.๓ ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การตัดเลือก และตัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพตามมาตรฐานเป้าหมาย (ข้อ ๑) อย่างน้อยสาขาละ ๒ กลุ่ม รวมทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๗ กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตด้วย เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม <https://industry.go.th/> ทุกราย

ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน ครั้งละ ๑ ชุด (ให้ผู้ประกอบการ ๑ ชุด และผู้รับจ้าง ๑ ชุด)


๑๐.๔ ดำเนินการซึ่งการดำเนินกิจกรรม วัสดุประสงค์ของกิจกรรม และผลลัพธ์ที่ได้จากการ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางหรือวิธีการที่เหมาะสม

๑๐.๕ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการตามแบบที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด (แบบฟอร์ม A๖) และเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของผู้รับจ้าง พร้อมนำไปยังบุคลากรที่เก็บในระบบฐานข้อมูล ผู้รับบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือระบบอื่นที่ผู้รับจ้างกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๗ กลุ่ม

๑๐.๖ ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินวินิจฉัยศักยภาพด้านการผลิตของผู้ประกอบการที่ได้รับ การตัดเลือก เช่น วัสดุคุณภาพ รูปแบบการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เทคโนโลยีการผลิต กำลัง การผลิต สถานที่ผลิต และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๖ Man-hours (ชั่วโมง/กลุ่ม) โดยจะต้องแนบทลักษณ์ประกอบการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรูปภาพประกอบทุกครั้ง

*E.M.**G.L.**๒๕๖๓/๗๗๗*

*D. Surya*



*๒๖๖๓/๗๗๗*

บริษัท ช คอนเซปต์แกนเนอร์ จำกัด

๑๐.๗ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๑๗ กลุ่มส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์  
โดยจะต้องแนบทลักษณ์ประกอบการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรูปภาพประกอบ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาหรือ  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ชี้แจงให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่  
เหมาะสม

- กระบวนการสร้าง/ผลิตโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบการให้  
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเพื่อนำมาประยุกต์พัฒนาในกระบวนการผลิต  
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- การใช้เครื่องมือเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิต โดยเริ่มจาก  
เทคโนโลยีที่มีกลไกการทำงานแบบง่าย ต้นทุนในการลงทุนต่ำ บำรุงรักษาได้ง่าย เช่น Karakuri Kaizen (Low Cost  
Automation) พร้อมนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของวิสาหกิจที่นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปประยุกต์งานแล้วได้  
ผลลัพธ์ที่ดี (Best Practice)

๑๐.๘ นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการประเมินวินิจฉัยศักยภาพด้านการผลิตของผู้ประกอบการ  
ตามขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน ข้อ ๑๐.๖ ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงผลการประเมินวินิจฉัยภาพรวม ปัญหา  
ที่พบ และสร้างแบบจำลองสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนด้วยเครื่องมือกระบวนการ หรือ  
แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ในรูปแบบไม่น้อยกว่า ๒๐ ประกอบด้วย ๒ แบบจำลอง

(๑) แบบจำลองสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตปัจจุบัน

(๒) แบบจำลองสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตในรูปแบบใหม่ที่สามารถนำเทคโนโลยีด้าน<sup>๑</sup>  
Karakuri Kaizen หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นเทคโนโลยีที่มีกลไกการทำงานแบบง่าย  
ต้นทุนในการลงทุนต่ำ บำรุงรักษาได้ง่าย เข้าไปปรับปรุง/เพิ่มเติมเข้ากับขั้นตอนของกระบวนการผลิตในรูปแบบ  
Conceptual Design พร้อมระบุปัญหาที่พบหรือปัญหาที่มีแก้ไขดีขึ้นของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยแบบจำลอง  
จะต้องแสดงรายละเอียดให้เห็นทั้งในส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุง เพิ่มเติมจากเดิม หรือจำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม เพื่อให้เห็น  
องค์รวมของการนำเทคโนโลยีด้าน Karakuri Kaizen หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในสถานประกอบการ  
ให้อย่างชัดเจน พร้อมอธิบายรายละเอียดเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้น อาทิ กำลังการผลิต การลด  
ความสูญเสีย การควบคุมต้นทุน โดยมีประมาณการเพื่อเบริญเทียบผลิตภาพของกระบวนการผลิตทั้งก่อนและหลัง  
ปรับปรุง และคำนวณค่าลงทุนและจุดคุ้มทุนที่ได้จากการดำเนินการ ณ สถานประกอบการ หรือ ผ่านระบบ  
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๒ Man-hours (ชั่วโมง/กสุ่ม) โดยจะต้องแนบทลักษณ์ประกอบการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อม  
รูปภาพประกอบทุกครั้ง

๑๐.๙ ร่วมกับผู้ประกอบการจัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีการนำเทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมเข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต และจัดทำ Detail Design โดยหลักการทางวิศวกรรมเพื่อกำหนดรูปแบบ  
คุณสมบัติของระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้ ณ สถานประกอบการ หรือ ผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๒ Man-hours  
(ชั่วโมง/กสุ่ม) โดยจะต้องแนบทลักษณ์ประกอบการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรูปภาพประกอบทุกครั้ง

ในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก  
ในแบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแนะนำครั้งละ ๒ ชุด (ให้ผู้ประกอบการ ๑ ชุด และผู้รับผิดชอบ ๑ ชุด)


๒๐๖

Celente

๒๐๖



D. Rony



26/07/2023

บริษัท ชุ คอนซัลแท็บเกอร์ จำกัด

๑๐.๓๐ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อดำเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีการนำปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยผู้รับ้งานต้องสนับสนุน อำนวยความสะดวก หรือเป็นพื้นที่เลี้ยงในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เป็นไปตามแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ได้จัดทำณ สถานประกอบการ หรือ ผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ Man-hours (ชั่วโมง/กลุ่ม) โดยจะต้องแบบหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรูปภาพประกอบทุกครั้ง

๑๐.๓๑ ทดสอบการทำงาน (Test Run) นำเทคโนโลยีด้าน Karakuri Kaizen หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสม ที่นำมาปรับใช้ให้สามารถใช้งานได้จริง และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีที่ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า ๖ Man-hours (ชั่วโมง/กลุ่ม) โดยจะต้องแบบหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรูปภาพประกอบทุกครั้ง

๑๐.๓๒ ดำเนินการจัดทำสรุปผลความสำเร็จจากการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต นำเสนอต่อผู้ประกอบการรวมทั้งแผนการต่อยอดเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตในระยะต่อไป ณ สถานประกอบการ หรือ ผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๖ Man-hours (ชั่วโมง/กลุ่ม) โดยจะต้องแบบหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรูปภาพประกอบทุกครั้ง

๑๐.๓๓ จัดกิจกรรมบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นจากการพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมชุมชน ระหว่างตัวแทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ สถานที่ที่เหมาะสม หรือ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนอย่างน้อย ๑ ครั้ง

๑๐.๓๔ เก็บข้อมูลการสำรวจ วิเคราะห์ การให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะรายประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจ แบบประเมินความพึงพอใจ (แบบฟอร์ม S) และผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรม (แบบฟอร์ม O) ของผู้ประกอบการแต่ละราย พร้อมนำข้อมูลดังกล่าว จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือระบบอื่นที่ผู้รับจ้างกำหนด

๑๐.๓๕ นำเสนอผลการดำเนินงานในลักษณะ Success Case ของผู้ประกอบการทั้ง ๑๗ กลุ่ม


(๑) รายงานสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานในลักษณะ Success Case พร้อมภาพประกอบ

(๒) จัดทำ VTR ผู้ประกอบการทุกราย แยกไฟล์เป็นรายละเอียดไม่น้อยกว่า ๓ นาที โดยจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลกิจการ สถานประกอบการ ปัญหาที่พบ ผลที่ได้จากการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นเกิดการยกระดับด้านการผลิตของตนเองได้ต่อไป ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online)

(๓) จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปเล่ม ๕ สี (Hard copy) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เล่ม และในรูปแบบ E-book โดยมีรายละเอียดแบบจำลองสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนดังแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการในรูปแบบน้อยกว่า ๖๐ ห้อง รูปแบบ หรือเมื่อข้อมูลอิบायการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีกลไกการทำงานแบบง่าย ต้นทุนในการลงทุนต่ำ บำรุงรักษาได้ง่าย เช่น Karakuri Kaizen (Low Cost Automation) เพื่อให้การผลิตเกิดคุณภาพมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ และสร้างความตระหนักราในการเริ่มน้ำหนาให้มีความเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการผลิต ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคุ้มค่าในการลงทุน และผลความสำเร็จของการดำเนินงานในลักษณะ Success Case ของผู้ประกอบการทั้ง ๑๗ กลุ่ม เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นเกิดการยกระดับด้านการผลิตของตนเองได้ต่อไป ผ่านหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ๒๕๐ กลุ่มทั่วประเทศ และหน่วยงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (Offline)



นาย...



บริษัท ซู คอนเซ็ปท์เอนกประสงค์ จำกัด

แก้วกานต์

26/07/2561

๑๐.๑๖ การจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ (Final Report) ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะเป็นเอกสารทางวิชาการ แยกเป็นบทตามขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมสรุปผลการดำเนินการ วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการครั้งถัดไป

#### หมายเหตุ

๑) หากกิจกรรมได้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้ในคอบเขตและวิธีการดำเนินงานด้วยมูลส่าเหตุโดยอ้างด้วยกฎหมายได้หรืออื่นใด ให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการอื่นที่เหมาะสม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

๒) การจัดทำรายงานการดำเนินงานแต่ละงวดงานให้จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไว้ในสัญญา จ้าง โดยให้ครอบคลุมขอบเขตของงานในแต่ละงวดงาน มีเอกสารประกอบครบถ้วนทั้งจัดเก็บตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนดและตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเห็นสมควร


๓) การจัดทำเอกสารรายงานเพื่อส่งงานแต่ละงวดงาน ให้จัดทำรายงานในรูปแบบเอกสารจำนวน ๕ ฉบับและในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกใส่ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ (USB Flash Drive) จำนวน ๔ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑) จัดส่งรายงานที่จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มโดยรายงานตั้งกล่าวให้มีลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มีสารบัญ
- ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้า
- มีรายงานการดำเนินกิจกรรม (เช่น ประชุม/อบรม/สัมมนา/ให้คำปรึกษา) ทุกรายการ พร้อมรูปภาพ (ตามความเหมาะสม) ในงวดงานนั้น ตามขอบเขตของงาน
- มีเอกสารประกอบที่ใช้ในการประชุม/บรรยาย/สัมมนา/ปรึกษาแนะนำ และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งโดยเอกสารประกอบและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้แยกไว้ในภาคผนวกท้ายรายงาน

๓.๒) จัดส่งรายงานที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๔ ชุดบันทึกใส่ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ (USB Flash Drive) โดยไฟล์คอมพิวเตอร์ตั้งกล่าวต้องมีเนื้อหาตรงกันและครบถ้วนเหมือนในรายงานเอกสารที่เป็นรูปเล่มและให้จัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ (format) ของ Microsoft Office – Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt), Portable Document Format (.pdf) หรือรูปภาพ (.png, bmp, jpg, tiff) รูปแบบไฟล์รูปแบบหนึ่งหรือประกอบกันหลายรูปแบบก็ได้ หากผู้รับจ้างต้องการส่งไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการที่กล่าวถึงจะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อน และบนหน้ากากล่องบรรจุยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ (USB Flash Drive) บันทึกไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ ต้องติดสติ๊กเกอร์ระบุชื่อโครงการและปีงบประมาณที่ดำเนินการ

๔) ส่งผลงานใบแจ้งแต่ละงวดที่เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบบันทึกข้อมูลผลงาน ในระบบบันทึกข้อมูลผลงานผู้รับจ้างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เว็บไซต์ <http://contractorwork.dip.go.th> ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง โดยสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของหน่วยงานผู้รับจ้าง

บริษัท ชลบุรีพลังงาน จำกัด

**๑๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

๑๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาชญากรรมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมาจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

๑๑.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ฝึกอบรมในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๑.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๑.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคางานก่อสร้าง

๑๑.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเข่นร่วมนั้น

๑๑.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองพัฒนาอุดสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุดสาหกรรม ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกร้องนี้

๑๑.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงนามเป็น인手ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และให้ผู้รับจ้างแสดงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) พร้อมรับรองสำเนา

**๑๒. การยื่นข้อเสนอ**

รายละเอียดในหัวข้อนี้ถือเป็นสาระสำคัญ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ กิจกรรมตามระเบียบการเสนอในข้อ ๑๒ นี้ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกงานสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอที่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามระเบียบการเสนอ กิจกรรมนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับหนังสือเชิญชวน สามารถจัดทำหนังสือมาส่งข้อเสนอโดยจ้าหน้าของถึง

ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

ณ งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองพัฒนาอุดสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุดสาหกรรม

ชั้น ๓ อาคารกรรมสิทธิ์เริ่มอุดสาหกรรม (กสิวันนาท)


ถนนพระรามที่ ๔ ซอยครัวเมือง แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๖๗๘๓๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๒๖๙๔๔๖

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



*D. Romy*



ปรีชา ช คงชลลักษณ์ ชำนาญ

*Khun SK*

โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอแบ่งการยื่นของเสนองานออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) ของข้อเสนอด้านคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) จำนวน ๕ ชุด

ของข้อเสนอด้านคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) จัดทำเป็นเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคให้อยู่ในรูปเล่มเดียวกัน

(๒) ของข้อเสนอด้านราคา (Price Proposal) จำนวน ๑ ชุด

ของข้อเสนอด้านราคา แสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย โดยบรรจุข้อเสนอราคายื่นของปิดผนึกและระบุไว้ชัดเจนบนหน้าของว่า “ข้อเสนอด้านราคา”

(๓) ของเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๑ ชุด

ของเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาก่อน เนื่องจากมีรายละเอียดบัญชีของผู้ถือหุ้น (บอจ.๖) บัญชีรายรับ นิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สันติ (บอจ.๖) สำเนาแบบแสดงรายละเอียดบัญชีของผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) บัญชีรายรับ กรรมการผู้จัดการ บัญชีรายรับผู้มีอำนาจควบคุม บัญชีรายรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสดงตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคายื่นของปิดผนึกและระบุว่า “ข้อเสนอจะต้องมีหน้าเสนอของน้ำเงิน” เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหน้าเสนอของน้ำเงิน ต่อคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามวันเวลา ที่กำหนด

ในการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุข้างต้น

### ๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

การพิจารณาข้อเสนอจะดำเนินการโดย คณะกรรมการฯ ดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้คณะกรรมการฯ จัดให้พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค

๓.๒ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอจะดำเนินการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้เกณฑ์ราคาประกันภัยอื่น (คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือข้อเสนอทางเทคนิค) โดยพิจารณาเลือกตัวแปรหลักอย่างน้อย ๒ ตัวแปร หลักสำหรับใช้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ราคาประกันภัยอื่น ได้แก่

- ราคายื่นข้อเสนอ (Price) เป็นตัวแปรหลักประเภทบังคับร้อยละ ๖๐ (๖๐ คะแนน)

- คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ)


ร้อยละ ๔๐ (๔๐ คะแนน)

โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ) ๔๐ คะแนน ดังนี้

*E.M* *C. L.* *เจษฎ์*



*D. S.*



บริษัท ช คอนเซ็ปต์ จำกัด

*กานต์*

ลำดับ	ข้อพิจารณา	คะแนน
	- ความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑๐ คะแนน
	- ทีมงานที่มีคุณภาพ	๑๐ คะแนน
	- ผลงานการจัดงานสักขยณะเดียวกันกับข้อกำหนดการจัดซื้อที่ผ่านมา	๑๐ คะแนน
	- ความครบถ้วนของแผนการปฏิบัติงาน	๑๕ คะแนน
	- การนำเสนอและการตอบคำถามที่ชัดเจน	๑๐ คะแนน
	- การสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ	๑๕ คะแนน
	- ความเป็นไปได้ของการดำเนินงาน	๑๐ คะแนน

๑๓.๓ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิค ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว และทำการพิจารณาคุณภาพและคุณสมบัติ (ข้อเสนอห้ามเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ) โดยวิธีการนำเสนอผลงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาผู้รับจ้างที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อ ๑-๗) โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และจะดำเนินการตัดเลือกภาระที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคานอกที่สุด และในกรณีที่มีผู้รับจ้างได้คะแนนเท่ากันหลายราย จะดำเนินการพิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

๑๓.๔ หลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะนำคะแนนทั้ง ๒ ส่วนมารวมกัน พิจารณาค่าเฉลี่ย โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการโครงการต่อไป

๑๓.๕ ในกรณีที่ไม่สามารถตัดเลือกผู้ดำเนินการที่มีคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสมได้ กรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของส่วนสิทธิ์จะยกเลิกการจัดซื้อ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาก็จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้ ทั้งสิ้นไม่ได้

๑๓.๖ กรณีมีเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามกรอบระยะเวลาของขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ กรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของส่วนสิทธิ์จะยกเลิกการประมวลราคาดังกล่าว

๑๓.๗ ในกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียวที่อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ที่พิจารณาแล้วที่น่าว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคานอกที่สุด แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

#### ๑๔. เงื่อนไขการจ่ายเงินและส่งมอบงาน

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๓ งวด โดยกำหนดจ่ายเงิน ดังนี้

๑๔.๑ งวดที่ ๑ จัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน ๕ ชุด ตามข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๓ โดยผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรายงานประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างภายใน ๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๔.๒ งวดที่ ๒ จัดส่งรายงานความคืบหน้า (Progress Report) จำนวน ๕ ชุด ตามข้อ ๑๐.๔ – ๑๐.๕ โดยผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรายงานประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างภายใน ๑๐๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

อน Celsler ๒๕๖๓/๙



D. Remy



บริษัท ชู คอนซัลแทไบเกอร์ จำกัด

๑๕.๓ ขวดที่ ๓ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report) จำนวน ๔ ชุด ตามข้อ ๑๐.๑๐ – ๑๐.๑๕ โดยผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรายงานประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างภายใน ๗๘๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้างและรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตามข้อ ๑๐.๑๖ โดยผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรายงานประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างหรือภาระในไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา

หัวนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือสั่งมอบงานให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเรียนประธานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

#### ๑๕. การเบิกจ่ายเงิน

การจ่ายเงินค่าจ้าง จะแบ่งเป็น ๓ ขวด ดังนี้

##### ๑๕.๑ การจ่ายค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างได้แบ่งเนื้องานออกเป็น ๓ งวดงาน และกำหนดจ่ายค่าจ้างผู้รับจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ดังนี้

ขวดที่ ๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีเนื้อหา genre ประกอบการเบิกค่าจ้างตามข้อ ๑๕.๑ โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ดำเนินการตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการแล้ว

ขวดที่ ๒ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๔๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายในระยะเวลา ๑๐๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีเนื้อหา genre ประกอบการเบิกค่าจ้างตามข้อ ๑๕.๒ โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ดำเนินการตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการแล้ว

ขวดที่ ๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายในระยะเวลา ๗๘๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีเนื้อหา genre ประกอบการเบิกค่าจ้างตามข้อ ๑๕.๓ โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ดำเนินการตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการแล้ว

##### ๑๕.๒ การเพิ่ม/ ลดค่าจ้าง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการตามขอบเขตของงาน แก่ผู้รับจ้างและผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครบทุกวนหรือเสื่อมไปเรื่อยๆ เอียดการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดให้ไว้ในข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าจ้างเป็นราย โดยคำนวณจากกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ หรือกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำที่กำหนดให้ไว้ในข้อเสนอต้านราคามาตรฐานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว

#### ๑๖. ค่าปรับ


๑๖.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างไปจ้างช่างให้ผู้อื่นท้าอภิหอดหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กองพัฒนาอุตสาหกรรม ชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างนั้น

๑๖.๒ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามที่กำหนดให้ไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามที่สัญญาหารือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้เจนถึงวันที่ทำงานล่าช้า จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าว หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน

*นาย ๒๖๙๘  
เจ้าหน้าที่*



*D. Romy*



บริษัท ชลบุรีแอลเมาต์ จำกัด

*26๙๘  
sk*

**๑๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

ในการดำเนินงานผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความบกพร่องจากการดำเนินงานภายใต้ ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว โดยต้องเรียบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องเรียบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็วและไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ด้านวรรคหนึ่งได้ ผู้รับจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือ จ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบขาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

**๑๘. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ**

๑๘.๑ สำนักงานรับผิดชอบ กองพัฒนาอุตสาหกรรมฐานข้อมูล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑๘.๒ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพ์ชญา การบรรจง

ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ โทร. ๐ ๒๓๖๗๙๔๓๑

E-mail: pim.ipcd@yahoo.com

๑๘.๓ ชื่อผู้ประสานงาน : นายชินชัย จงสุขไกล


ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ โทร. ๐ ๒๓๖๗๙๔๓๐

E-mail: chinchai@dip.go.th

๑๘.๔ ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวเกษราธุช ชิตพยัคฆ์

ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ โทร. ๐ ๒๓๖๗๙๔๓๐

E-mail: kedsaranuch@hotmail.com

บริษัท ชู คอปซิลล์ เทคโนโลยี จำกัด

## ข้อเสนอด้านราคา

ที่ QNA002/2564



บริษัท ๔ คอบชลแทนท์ จำกัด  
317/7 ถนนสีลม แขวงช่องนนทรี  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐  
โทร. ๐๙๙-๑๕๙๔๙๒๔

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโครงการที่ดิน

## ขอเสนอด้านราคา

ที่ก่อการพัฒนาระบบการผลิตวัสดุทดแทนในไทยที่เหมาะสม

ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


โดย กองทัพสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมขนาดกลาง กองพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตารางรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนต่อหน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาพิมพ์งานผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภาระ พัฒนาระบบการผลิตวัสดุทดแทนในไทยที่เหมาะสม โดยดำเนินการ ดังนี้			
1.1	ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ขยายความและยังคง ประยุกต์ศิลป์ หลักการ เบ็ดเตล็ด วัสดุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตและขั้นตอนการดำเนินงานที่เรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ในภาค ดำเนินงาน และร่างแบบ Gantt Chart ดำเนินการตามวาระการจัดทำโครงการ	1	งาน	10,000.00
1.2	ดำเนินการพัฒนาระบบการวางแผนจัดทำวิสาหกิจขนาดกลางและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม	1	งาน	50,000.00
1.3	ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การตัดสินใจ และตัดสินใจกุญแจใหม่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน ๘๐๐ ชั่วโมง (ข้อ ๑๔) อย่างน้อยต่อรายละ ๒ กลุ่ม รวมทั้งหมดทั้งหมดในปีนี้อย่างน้อยกว่า ๑๗ กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบ การผลิตวัสดุทดแทนในไทยที่เหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องต่อว่าด้วยกันที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องกัน และตรวจสอบได้ที่ <a href="https://industry.go.th/">https://industry.go.th/</a> ทุกราย ในรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่อนุมัติพิจารณาในแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานครั้งละ ๒ ครั้ง (ให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานครั้งละ ๒ ครั้ง (ให้ผู้รับจ้างทราบ ๑ ครั้ง และผู้รับจ้าง ๑ ครั้ง)	1	งาน	50,000.00
1.4	ดำเนินการซื้อขายการดำเนินกิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตวัสดุทดแทนที่ได้จากการ เข้าร่วม กิจกรรมผ่านช่องทางหรือวิธีการที่เหมาะสม	1	งาน	10,000.00
1.5	ดำเนินการจัดทำบัญชีเบื้องต้นผู้รับบริการตามแบบที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด (แบบฟอร์ม A2) และเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของผู้รับจ้าง พร้อมที่จะยุบตัวต่อไปต่อไปเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือระบบอื่นที่ผู้รับจ้างกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๗ กลุ่ม	1	งาน	20,000.00
1.6	ดำเนินการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณเบื้องต้นผู้รับบริการตามแบบที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อเลือก ๓๐ ราย หุ้นส่วน รูปแบบการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ทางอุปกรณ์ในการผลิต หักในไดอิการผลิต ก้าว ๑ การผลิต สถานที่ผลิต และการจัดการดำเนินกิจกรรม เป็นต้น ณ สถานที่ประกอบการ ในปีนี้อย่างน้อย ๖ Man-hours (ชั่วโมง/กลุ่ม) โดยจะต้องอบรมพัฒนาระบบการดำเนินงานที่อัจฉริยะขึ้นรูปแบบ ประกอบด้วยครั้ง	1	งาน	100,000.00
รวมเงิน				240,000.00



ผู้เสนอราคา  
( นายสุวัฒน์ บำรุงการ )  
กรรมการผู้จัดการ  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนห้องน้ำ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1.7	<p>1.7 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการเรียนเพื่อถือกิจกรรมการผลิตขึ้นเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างเดียว 1 ครั้ง โดยผู้ชี้แจงร่วมกิจกรรมที่ 17 กลุ่มสังคมนิยมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนหนึ่ง ออนไลน์ โดยจะต้องแนบหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่เข้าเงินทรัพย์ของภาคประกอบ ซึ่งย่อหน่อย จะต้องมีเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชั้นธุรกิจศึกษาความรู้ความเข้าใจดังความต้องการที่ต้องพิมพ์ให้มากที่สุดในเทคโนโลยีที่เหมาะสม</li> <li>- กระบวนการสร้าง/ผลิตโดยยุ่งเหยิงการใช้พลังงานได้อยู่แล้วในสถานประกอบการให้กระบวนการ ผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปใช้ในอี ที่มีความเหมาะสมเชื่อมบ้านประดุจตัวแทนใน กระบวนการผลิตความวัฒนธรรมของบริษัท</li> <li>- การให้คำอธิบายเชิงประยุกต์ว่า ห้องพิมพ์ต้องมีสภาพของกระบวนการผลิต โดยเริ่มจากเทคโนโลยีที่ กลไกการที่จำแนกแบบชั้น Karakuri Kaizen (Low Cost Automation) หรือภารกิจที่ต้องบ่มความคิดเชิงวิชาการที่นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไป ประยุกต์ลงมาแล้วให้ดีที่สุด (Best Practice)</li> </ul>	1	งาน	100,000.00
1.8	<p>1.8 นำเสนอขออนุมัติโครงการที่ต้องการดำเนินการผลิตของผู้ประกอบการ ตามขอบเขต และวิธีการดำเนินงาน ข้อ 1.6 ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงผลการประเมินวินัยดังກារทราบ ปัญหาที่ พบ และสร้างแบบจำลองสถานที่ติดตามและประเมินผลการผลิตทุกขั้นตอนที่เครื่องจักรนั้นๆ กระบวนการ หรือแผนผังการร่วมกันไว้ (Flow Process Chart) ในรูปแบบไม่น้อยกว่า 20 ประกอบด้วย 2 แบบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) แบบจำลองสถานที่ติดตามและการร่วมกันดำเนินการผลิตปัจจุบัน</li> <li>2) แบบจำลองสถานที่ติดตามและการร่วมกันดำเนินการในอีกห้านาที ที่หมายความว่าผู้ชี้แจงกิจกรรมโดยนับนาทีในอีกห้านาทีที่มีผลในการทำงาน แบบชั้นต้นในทางสัญญา บำรุงรักษาได้ด้วย เช่น ไปรับปรุง/เพิ่มเติมเข้ากับชั้นตอนของ กระบวนการผลิตในรูปแบบ Conceptual Design หรือมองปัญหาที่พบหรือปัญหาที่ลักษณะของแต่ ละชั้นตอนของการกระบวนการผลิต โดยแบบจำลองจะต้องแสดงรายละเอียดให้เห็นที่ไม่ร้าบเร้าเป็นต่อ ภัยการรับปรุง เพิ่มเติมจากเดิม หรือดำเนินต่อลงทุกหนึ่ง เช่น ให้เห็นเครื่องร่วมของการดำเนินการให้ถูกต้อง<sup>2</sup> Karakuri Kaizen หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่หมายความมาใช้ในสถานประกอบการให้ถูกต้องในอีกห้านาที อีกชั้นของกระบวนการผลิต ให้แบบจำลองแสดงรายละเอียดให้เห็นที่ไม่ร้าบเร้าเป็นต่อ ภัยการรับปรุง และค่านวณมูลค่าของทุกชั้นและทุกหกห้าที่ให้ต้องการดำเนินการ ณ สถานประกอบการ หรือ ผ่านระบบออนไลน์ไม่น้อยกว่า 6 Man-hours (ชั่วโมง/ครุ่น) โดยจะต้องแนบหลักฐาน ประกอบการดำเนินงานที่เข้าเงินทรัพย์ของภาคประกอบสุกครรภ์</li> </ol>	1	งาน	200,000.00
1.9	<p>1.9 ร่วมกับผู้ประกอบการจัดทำแผนการรับปัจจุบันกระบวนการผลิตที่มีภาระทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้า มาปรับปรุงกระบวนการผลิต และซึ่งทำ Detal Design โดยหลักการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐาน คุณสมบัติของระบบบริโภคที่ไม่เกิดไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบการ หรือ ผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 6 Man-hours (ชั่วโมง/ครุ่น) โดยจะต้องแนบหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่เข้าเงินทรัพย์ของภาค ประกอบสุกครรภ์</p> <p>ในการที่ดำเนินการและดำเนินการ ผู้รับผิดชอบต้องมีความสามารถที่ทำภารกิจฯ และนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจให้กับ รายงานมาได้สำเร็จ 2 ชุด (ให้ผู้ประกอบการ 1 ชุด และผู้รับผิดชอบ 1 ชุด)</p>	1	งาน	140,000.00
รวมเงิน				440,000.00

26/๙/๒๕๖๔

ผู้เสนอราคา

( นายสราวุณย์ บำรุงกิจ )

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชุมชนชลีภรณ์ จำกัด วันที่ 26 พฤษภาคม 2564





D. R.



บริษัท ชุมชนชลีภรณ์ จำกัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนต่อหน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท)
	1.10 ให้ดำเนินการแผนงานเบื้องต้นที่ต้องดำเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีการนำปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยศูนย์ฯ ต้องสนับสนุน สำนักอุดมศึกษา หรือเป็นที่เดี่ยวในการดำเนินการที่ต้องให้เกิดการปรับปรุง เป้าหมายเพื่อให้เกิดการประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่ต้องการให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ได้ตั้งไว้ ณ สถานประกอบการ หรือ ผู้ประกอบของฝ่ายนี้ ไม่น้อยกว่า 12 Man-hours (ชั่วโมง/ครุฑ) โดยจะต้องมีหนังสือถูกต้องประกอบการดำเนินงานที่ต้องเจรจาเรื่องปรับปรุงภาคี ประกอบการดำเนินงานที่ต้องเจรจาเรื่องมุ่งปฏิบัติประกอบทุกครั้ง	1	งาน	250,000.00
	1.11 ทดสอบการทำงาน (Test Run) นำเทคโนโลยีเครื่อง Karakuri Kaizen หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสม ที่มีมาปรับใช้ให้สามารถใช้งานได้จริง และถ่ายทอดศักยภาพงานรุ่นใหม่ในการใช้งานที่ไม่เคยที่ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า 6 Man-hours (ชั่วโมง/ครุฑ) โดยจะต้องมีหนังสือถูกต้องประกอบการดำเนินงานที่ต้องเจรจาเรื่องปรับปรุงภาคี ประกอบการดำเนินงานที่ต้องเจรจาเรื่องมุ่งปฏิบัติประกอบทุกครั้ง	1	งาน	100,000.00
	1.12 ดำเนินการพัฒนาสู่มาตรฐานสำเร็จจากการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต และหลักการวิเคราะห์ต้นที่มีมาตรฐาน นำเสนอต่อผู้ประกอบการรวมทั้งแผนการพัฒนาเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตในระยะต่อไป ณ สถานประกอบการ หรือ ผู้ประกอบของฝ่ายนี้ ไม่น้อยกว่า 6 Man-hours (ชั่วโมง/ครุฑ) โดยจะต้องมีหนังสือถูกต้องประกอบการดำเนินงานที่ต้องเจรจาเรื่องปรับปรุงภาคี ประกอบทุกครั้ง	1	งาน	100,000.00
	1.13 จัดกิจกรรมฐานความคิดเห็นและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่มีความสามารถพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการ แนะแนวและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านเชิงวิชาชีพ และเจรจาที่ต้องการเพื่อเตรียมอุดหนักงาน ณ สถานที่ที่เหมาะสม หรือ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนครั้งละ 1 ครั้ง	1	งาน	100,000.00
	10.14 เก็บข้อมูลการสำรวจ วิเคราะห์ กรณีดำเนินการตามแผนงานที่มีอยู่อย่างประณามัยการสังเคราะห์ทาง การตรวจสอบ แบบประเมินความสำเร็จ (แบบฟอร์ม S) และผลลัพธ์จากการดำเนินการที่เก็บกิจกรรม (แบบฟอร์ม O) ของผู้ประกอบการแต่ละราย พร้อมนำเสนอถึงผู้ดูแลกล่าว จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการของงาน สำหรับอุดหนักงาน หรือระบบอื่นที่ผู้รับเข้าสู่ระบบ	1	งาน	50,000.00
	10.15 นำเสนอผลการดำเนินงานในลักษณะ Success Case ของผู้ประกอบการ จำนวน 17 ครุฑ 1) รายงานสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานในลักษณะ Success Case พร้อมภาพประกอบ 2) ตัดต่อ VTR ผู้ประกอบการทุกราย แยกไฟล์เป็นรายและไม่น้อยกว่า 3 นาที ให้ของตัวมีร้านค้าและขอรับ ขออนุญาตจาก สถานประกอบการ ปัญหาต้นที่ ผลที่ได้จากการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์กรที่มีความต้องการร่วมมือ กรณีต้องการความร่วมมือ เช่น การติดต่อผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการติดต่อกัน ดำเนินการติดต่อโดยอีเมล (Online) 3) จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ 4 สี (Hard copy) จำนวนไม่น้อยกว่า 2,500 เล่ม และในรูปแบบ E-book โดยมีรายละเอียดแบบบ่งบอกว่างานที่พัฒนากระบวนการผลิตที่ทุกๆ ห้องห้องที่มีผู้รับงานมีสิ่งที่ต้องกระบวนการในรูปแบบใดก็ได้ไม่น้อยกว่า 20 ทั้ง 2 รูปแบบ กรณีที่มีข้ออ้างอย่างกรณีบันทึกวิธีการกระบวนการผลิตที่ห้องห้องไม่ใช่ที่มีปกติให้การดำเนินงานที่ต้องการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หันหน้าในการลงทุนที่บ้านเจ้าของ แทน Karakuri Kaizen (Low Cost Automation) เพื่อให้การผลิตกิจกรรมภายนอกสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้	1	งาน	220,000.00
	รวมเงิน			800,000.00


  
*กุลวิชัย ลักษณ์*  
ผู้เสนอราคา  
( นางสาวนิสฐาภรณ์ นาอย่าง )  
กรรมการผู้จัดการ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนส่วนป่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท)
	และสร้างความตระหนักรู้ในการเงินท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการผลิต ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภารกิจดำเนินการลงทุน และผลรวมสำหรับของการดำเนินงานเป็นลักษณะ Success Case ของชุมชนบ้านท่าทึง 17 หมู่ ที่อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของชุมชนอุตสาหกรรมมุน헨 กรณีที่เพิ่มอุดหนุนการอบรม และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นเกี่ยวกับการดัดแปลงภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน จัดอบรมศูนย์สร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) 250 หมู่บ้านประเทศไทย และหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาทางภาคใต้ (Offline)			
1.16	การซื้อห้องรายงานการดำเนินงานมีการรายงาน (Final Report) ที่แนบทรีบันดูนักศึกษาโครงการ รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะเป็นเอกสารทางวิชาการ แยกเป็นบทตามขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อการดำเนินการ วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและอุปสรรค ที่อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป	1	จำนวน	20,000.00
			รวมเงิน	1,401,869.16
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	98,130.84
	ผู้ดูแลห้องเรียน หนึ่งห้องห้องและบ้านท่าทึง	จำนวนเดือน		1,500,000.00

หมายเหตุ : ราคาที่รวมมาเรียบร้อยทั้ง 7% เป็นเบื้องต้น

(ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาเดือนเดียวได้หากความเหมาะสม)



๒๖๖๔

ผู้เสนอราคานำเสนอ


(นายสาวิษฐ์ ปราบวงการ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชุมชนชุมชนบ้านท่าทึง จำกัด วันที่ 26 พฤษภาคม 2564



นายสาวิษฐ์ ปราบวงการ



๒๖๖๔

บริษัท ชุมชนชุมชนบ้านท่าทึง จำกัด

เล่มที่ 2070

เลขที่ 103460



ใบเสร็จรับเงิน  
ในการกรรมส่งเสริมอุดสาหกรรม

ที่ทำการกรรมส่งเสริมอุดสาหกรรม ราชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ได้รับเงินจาก บริษัท อุดหนุนไทย จำกัด

เป็นค่า ข้อต่อ กับ กรมทรัพย์สินและอุดหนุนที่ ก.๑๐/๒๕๖๔ ว. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๗๙,๐๐๐ บาท ๘๘ สตางค์ (ตัวอักษร 七十玖拾零捌泰銖)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) ..... ๗๙๐๐๐ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวชนิษฐา จุชจร)

(ตำแหน่ง) ..... พนักงานบริษัทฯ



*S. Sompijai*



บริษัท อุดหนุนไทย จำกัด